
I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-24 (N DES.) REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DEOCLECIO 20,07% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

195.255,83 
1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                       -   BDI 1 - 192.878,63 RA
1.1. SINAPI PLACA DE OBRA - -                       -   BDI 1 - 4.207,08 RA

1.1.0.1. SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 2,50                309,01 BDI 1 371,03 927,58 RA

1.1.0.2. PMCC 019 TAPUME COM TELA PLASTICA LARANJA P/ ISOLAMENTO DE OBRA,  
H=1,20M M 175,00                  15,61 BDI 1 18,74 3.279,50 RA

1.2. SINAPI DECAPAGEM - -                       -   BDI 1 - 776,16 RA

1.2.0.1. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 924,00                    0,70 BDI 1 0,84 776,16 RA
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DE ESTEIRAS. AF_03/2024
1.3. SINAPI GUARDA CORPO E CORRIMÃO - -                       -   BDI 1 - 1.910,55 RA

1.3.0.1. SINAPI 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 15,00                106,08 BDI 1 127,37 1.910,55 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO PAVS - -                       -   BDI 1 - 58.026,51 RA
1.4.0.1. SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    55,44                  79,32 BDI 1 95,24 5.280,11 RA

1.4.0.2. SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 924,00                    0,71 BDI 1 0,85 785,40 RA

1.4.0.3. SINAPI 92403 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 700,00                  61,82 BDI 1 74,23 51.961,00 RA

1.5. SINAPI MEIO-FIO - -                       -   BDI 1 - 38.674,12 RA

1.5.0.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 572,00                  49,59 BDI 1 59,54 34.056,88 RA

1.5.0.2. SEINFRA C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA M 298,00                  10,44 BDI 1 12,54 3.736,92 RA

1.5.0.3. SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 14,00                  52,37 BDI 1 62,88 880,32 RA

1.6. SINAPI PISO TÁTIL - -                       -   BDI 1 - 24.783,40 RA

1.6.0.1. SINAPI 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 M2 145,00                142,35 BDI 1 170,92 24.783,40 RA

1.7. SINAPI REFORMA BANHEIROS - -                       -   BDI 1 - 6.684,79 RA
1.7.1. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - 1.074,95 RA

1.7.1.1. PMCC 055 LIXAMENTO/DESBASTE DE CONCRETO OU ALVENARIA COM O USO DE 
LIXADEIRA ELÉTRICA COM DISCO DIAMANTADO M² 31,00                    5,95 BDI 1 7,14 221,34 RA

1.7.1.2. SINAPI 87536
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 5,00                  34,99 BDI 1 42,01 210,05 RA
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1.7.1.3. PMCC 098 APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA EM PAREDES/TETO M² 31,00                    3,64 BDI 1 4,37 135,47 RA

1.7.1.4. SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 31,00                  13,65 BDI 1 16,39 508,09 RA

1.7.2. SINAPI SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS - - BDI 1 - 5.609,84 RA

1.7.2.1. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M2 3,36                    9,82 BDI 1 11,79 39,61 RA

1.7.2.2. SINAPI 91330

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM UN 3,36             1.212,92 BDI 1 1.456,35 4.893,34 RADOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1.7.2.3. SINAPI 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                188,89 BDI 1 226,80 453,60 RA

1.7.2.4. PMCC 087 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira M2 3,36                  29,48 BDI 1 35,40 118,94 RA

1.7.2.5. SINAPI 102160 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 M2 0,50                127,13 BDI 1 152,64 76,32 RA

1.7.2.6. SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021 M2 0,50                  29,83 BDI 1 35,82 17,91 RA

1.7.2.7. SINAPI 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,50                  16,85 BDI 1 20,23 10,12 RA

1.8. SINAPI PINTURA DOS BRINQUEDOS E PERGOLADOS - -                       -   BDI 1 - 3.792,00 RA

1.8.0.1. SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021 M2 100,00                    2,10 BDI 1 2,52 252,00 RA

1.8.0.2. PMCC 086 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 100,00                  29,48 BDI 1 35,40 3.540,00 RA

1.9. SINAPI REDE QUADRAS - - BDI 1 - 4.946,06 RA

1.9.0.1. ORSE 01900 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 
MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE M2 206,00                  20,00 BDI 1 24,01 4.946,06 RA

1.10. SINAPI TABELA DE BASQUETE - - BDI 1 - 5.133,71 RA

1.10.0.1. SINAPI 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1,00                  16,17 BDI 1 19,42 19,42 RA

1.10.0.2. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,40                  88,61 BDI 1 106,39 42,56 RA

1.10.0.3. SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 2,50                  86,76 BDI 1 104,17 260,43 RA

1.10.0.4. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 0,80                  72,76 BDI 1 87,36 69,89 RA

PMv3.0.4 2 / 4 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

B
R

U
N

O
 D

E
N

IL
S

O
N

 P
E

R
LI

N
 D

E
 S

O
U

Z
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
ap

ao
da

ca
no

a.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
B

6A
-3

83
2-

B
D

48
-3

45
7 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

B
6A

-3
83

2-
B

D
48

-3
45

7



I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-24 (N DES.) REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DEOCLECIO 20,07% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

195.255,83 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DEOCLECIO

PORTO ALEGRE Capão da Canoa

REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DEOCLECIO

1.10.0.5. SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,20                756,45 BDI 1 908,27 181,65 RA

1.10.0.6. SINAPI 92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 5,40                117,37 BDI 1 140,93 761,02 RA

1.10.0.7. SINAPI 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,30                961,50 BDI 1 1.154,47 346,34 RA

1.10.0.8. SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,81                  11,93 BDI 1 14,32 326,64 RA
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1.10.0.9. PMCC 105 TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 UND 1,00             2.603,28 BDI 1 3.125,76 3.125,76 RA

1.11. SINAPI PISO DE QUADRA BASQUETE 3X3 - - BDI 1 - 43.944,25 RA

1.11.0.1. SINAPI 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 210,00                  16,17 BDI 1 19,42 4.078,20 RA

1.11.0.2. SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 210,00                    0,71 BDI 1 0,85 178,50 RA

1.11.0.3. SINAPI 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 10,50                157,45 BDI 1 189,05 1.985,03 RA

1.11.0.4. SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 210,00                    0,71 BDI 1 0,85 178,50 RA

1.11.0.5. SINAPI-I 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    210,00                    1,98 BDI 1 2,38 499,80 RA

1.11.0.6. SINAPI-I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    210,00                  12,51 BDI 1 15,02 3.154,20 RA

1.11.0.7. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 21,00                638,64 BDI 1 766,82 16.103,22 RA

1.11.0.8. SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 M2 210,00                  64,49 BDI 1 77,43 16.260,30 RA

1.11.0.9. SINAPI 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M 115,00                  10,91 BDI 1 13,10 1.506,50 RA

2. SINAPI LIMPEZA FINAL - - BDI 1 - 2.377,20 RA
2.1. SINAPI Limpeza Final - - BDI 1 - 2.377,20 RA

2.1.0.1. SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 210,00                    9,43 BDI 1 11,32 2.377,20 RA
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Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Local Responsável Técnico
Nome: Bruno Denilson Perlin de Souza
CREA/CAU: 268549

Data ART/RRT: 0
terça-feira, 15 de outubro de 2024

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Capão da Canoa

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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