CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0| TROCA DE ESQUADRIAS E FECHAMENTO DA QUADRA DO PARQUE ANTARTIDA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 06-24 (N DES.) _|TROCA DE ESQUADRIAS E FECHAMENTO DA QUADRA DO PARQUE Capéo da Canoa 20,07% 0,00% 0,00%
o
g
o)
2
o
. . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigado Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) N
1.1. PLACA DE OBRA - 927,58
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1 SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 2,50 309,01 | BDI1 371,03 927,58 | RA
2.1. REMOCAO DE ESQUADRIAS ANTIGAS - 548,10
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
2.1.1 SINAPI 97645 REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 M2 18,00 2536 | BDI1 30,45 548,10 | RA
2.2, REPAROS NOS VAOS o 495,90
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
2.2.1. SINAPI 87548 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 15,00 27,53 | BDI1 33,06 495,90 | RA
AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
2.3. INSTALAGAO DE ESQUADRIAS - 25.348,76
JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4
FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE,
2.3.1. SINAPI 100666 ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, AGABAMENTO E M2 18,00 805,86 | BDI1 967,60 17.416,80 | RA
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE
2.32. SINAPI 102158 MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. A 01/2021 M2 18,00 226,72 | BDI1 272,22 4.899,96 | RA
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
2.33. SINAPI 102229 ACETINADO EM MADEIRA. 3 DEMAOS. AF 01/2021 M2 100,00 2525 | BDI1 30,32 3.032,00 | RA
3.1. INSTALAGAO DE MOUROES E REDE - 136.963,64
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM
3.1.1 SINAPI-I 2731 e E e M 516,00 159,52 | BDI1 191,54 98.834,64 | RA
ASSENTAMENTO DE POSTE DE MADEIRA ROLICA 9M COM GUINDASTE
312 PMCC 105 (NAO INCLU FORNECIMENTO) UNIDADE 28,00 49,28 | BDI1 59,17 1.656,76 | RA
REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES
3.1.3. ORSE 6418 EM VALAS (METRO DE VALA) M 108,00 29,28 | BDI1 35,16 3.797,28 | RA
ASSENTAMENTO DE POSTE DE MADEIRA ROLICA 6M COM GUINDASTE
3.14. PMCC 106 (NAG INCLU FORNEGIMENTO) UNIDADE 44,00 39,59 | BDI1 47,54 2.091,76 | RA
REDE DE PROTECAO FIO 4,0MM, MALHA 12x12 EM SEDA BRANCA, COM
3.1.5. COTAGAO 069 ENTRELAGAMENTO DOS FIOS SEM A PRESENGA DE NOS, COM M2 1.100,00 19,90 BDI1 23,89 26.279,00 | RA
PROTECAO UV, USO EXTERNO
3.1.6 COTACAO 075 GRAMPO CERCA KG 20,00 26,89 | BDI1 32,29 645,80 | RA
3.1.7 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 136,00 22,40 | BDI1 26,90 3.658,40 | RA

Encargos sociais:

| Observagoes:

PMv3.0.4

[Para elaborag@o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.
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Assinado por 1 pessoa: BRUNO DENILSON PERLIN DE SOUZA

—
UJ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/capaodacanoa.1doc.com.br/verificacao/4C25-630C-6D0D-FAAC e informe o codigo 4C25-630C-6D0D-FAA(
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Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total. %
Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. s
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Capao da Canoa 2
Local Responsavel Técnico a
Nome: Bruno Denilson Perlin de Souza E

terga-feira, 20 de agosto de 2024 CREA/CAU: 268549 g
Data ART/RRT: 0 38
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