
SINAPI

1 SINAPI 100739

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 11,2 R$ 11,43 27,64% R$ 14,59 R$ 163,41

2 SINAPI 103029
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS 
DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 26 R$ 54,69 27,64% R$ 69,81 R$ 1.815,06

3 ORSE 13044

LAUDO DE VISTORIA E ART COM 
EXECUÇÃO DE TESTE DE
ESTANQUIEDADE DE GÁS COM 
EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO,
EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE 
EQUIPE TÉCNICA

UND 20 R$ 750,00 27,64% R$ 957,30 R$ 19.146,00

4 SINAPI-I 134
GRAUTE CIMENTICIO PARA USO 
GERAL                                                              

KG    40 R$ 1,81 27,64% R$ 2,31 R$ 92,40

5 FDE 15.80.080 GALVANIZACAO A FOGO KG 131,09 R$ 4,86 27,64% R$ 6,20 R$ 812,76

6 SINAPI-I 39127
ABRACADEIRA EM ACO PARA 
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO 
D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO            

UN    4 R$ 2,45 27,64% R$ 3,13 R$ 12,52

Adequações rede de gás GLP E Teste de Estanqueidade  

LOCAL: várias unidades escolares municipais

Endereço: Conforme Anexo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTETICA

FONTE DE REFERÊNCIA MÊS REFERÊNCIA: dezembro/24

Item FONTE CODIGO Descrição UND QUANTIDADE

VALOR 

UNITARIO 

S/BDI

BDI
VALOR 

UNITARIO C/BDI

VALOR TOTAL  

DO ITEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112 
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7 SINAPI-I 400
ABRACADEIRA EM ACO PARA 
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO 
D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO    

UN    60 R$ 2,61 27,64% R$ 3,33 R$ 199,80

8 CPOS 4720070

MANGUEIRA PIGTAIL FLEXÍVEL, 
REVESTIDA COM BORRACHA 
SINTETICA RESISTENTE, DN 7/16" 
COMPRIMENTO ATÉ 1,00 M

UND 71 R$ 39,28 27,64% R$ 50,14 R$ 3.559,94

9 SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                H     4 R$ 18,56 27,64% R$ 23,69 R$ 94,76

10 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 2 R$ 37,32 27,64% R$ 47,64 R$ 95,28

11 SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4 R$ 25,81 27,64% R$ 32,94 R$ 131,76

12 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 2 R$ 3,89 27,64% R$ 4,97 R$ 9,94

13 SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM 
CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 2 R$ 193,14 27,64% R$ 246,52 R$ 493,04

14 ORSE 9094
MEDIDOR DE GÁS GLP, CLASSE 300, 
D=28 MM

UND 13 R$ 472,73 27,64% R$ 603,39 R$ 7.844,07

15 SINAPI 92688

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 1 R$ 36,76 27,64% R$ 46,92 R$ 46,92
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16 SINAPI 92695

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS 
DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 R$ 22,03 27,64% R$ 28,12 R$ 28,12

17 SINAPI 92701

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 
GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 5 R$ 31,00 27,64% R$ 39,57 R$ 197,85

18 SINAPI 92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS 
DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 R$ 40,94 27,64% R$ 52,26 R$ 209,04

19 SINAPI 95248
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 21 R$ 63,69 27,64% R$ 81,29 R$ 1.707,09

20 SINAPI 95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, 
ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 R$ 74,82 27,64% R$ 95,50 R$ 573,00

21 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 18,4 R$ 15,43 27,64% R$ 19,69 R$ 362,29

22 SINAPI 99861
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS 
DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

M2 5,6 R$ 603,28 27,64% R$ 770,03 R$ 4.312,17

R$ 41.907,22

Capão da Canoa, 27 de janeiro de 2025.

Rudi Nei Costa dos Santos Júnior

VALOR TOTAL

Engº Civil CREA/RS 65.259D

Fiscalização
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 727F-F13F-77E8-A5C3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RUDI COSTA JUNIOR (CPF 382.XXX.XXX-87) em 27/01/2025 17:39:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://capaodacanoa.1doc.com.br/verificacao/727F-F13F-77E8-A5C3


