
Material Mão-de-Obra Total Unitário Material Mão-de-Obra Total

1. SERVIÇOS INICIAIS

74209/1PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

2,5 M2 582,2 79,47 R$ 661,67 R$ 1.455,50 R$ 198,68 R$ 1.654,18

2. INTERVENÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA ÁREA INTERNA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2.1. PISO TÁTIL EMBORRACHADO SOBRE PISO NO TÉRREO E NO SEGUNDO PAVIMENTO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019

61,44 M2    0,66 2,12 R$ 2,78 R$ 40,55 R$ 130,25 R$ 170,80

S00038181 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, 
PARCOLA

61,44 M2    315,40 0,00 R$ 315,40 R$ 19.378,18 R$ 0,00 R$ 19.378,18

S00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / 
COLA DE CONTATO

43,10 KG    42,78 0,00 R$ 42,78 R$ 1.843,82 R$ 0,00 R$ 1.843,82

9534 MAO DE OBRA PLACA BORRACHA 61,44 M2    0,00 16,29 R$ 16,29 R$ 0,00 R$ 1.000,86 R$ 1.000,86
84119 ENCERAMENTO MANUAL PISO DE QUALQUER 
NATUREZA - 2 DEMAOS

61,44 M2    12,92 4,79 R$ 17,71 R$ 793,80 R$ 294,30 R$ 1.088,10

2.2. EXECUÇÃO DO PISO PODO TÁTIL NA ENTRADA DA ESCOLA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2.2.1. EXECUÇÃO DO PISO PODO TÁTIL EMBORRACHADO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019

3,63 M2    0,66 2,12 R$ 2,78 R$ 2,40 R$ 7,70 R$ 10,10

S00038181 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, 
PARCOLA

3,63 M2    315,40 0,00 R$ 315,40 R$ 1.144,90 R$ 0,00 R$ 1.144,90

S00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / 
COLA DE CONTATO

2,54 KG    42,78 0,00 R$ 42,78 R$ 108,66 R$ 0,00 R$ 108,66

9534 MAO DE OBRA PLACA BORRACHA 3,63 M2    0,00 16,29 R$ 16,29 R$ 0,00 R$ 59,13 R$ 59,13

FONTE DE REFERÊNCIA FRANARIN MÊS REFERÊNCIA: novembro/24

Item Descrição Quantidade Un
Valor Unitário Parcial Valor Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

Obra: 2024/14 - IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE INTERNA,  PAVIMENTO DO PÁTIO, READEQUAÇÃO LAYOUT DA SECRETARIA E INTERVENÇÕES

LOCAL: E.M.E.F. PREFEITO JORGE DARIVA

Endereço: AV. Ruda, s/n - Bairro São Jorge - CAPÃO DA CANOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112 
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84119 ENCERAMENTO MANUAL PISO DE QUALQUER 
NATUREZA - 2 DEMAOS

3,63 M2    12,92 4,79 R$ 17,71 R$ 46,90 R$ 17,39 R$ 64,29

2.2.2. EXECUÇÃO PISO PODO TÁTIL COM PEÇAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DIS CO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

4,00 H     11,19 0,00 R$ 11,19 R$ 44,76 R$ 0,00 R$ 44,76

22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 
8CM

0,88 M2    0,00 20,82 R$ 20,82 R$ 0,00 R$ 18,32 R$ 18,32

PMCC001 PISO TATIL CONCRETO 25X25X2,50CM 
ALERTA/DIR. COLORIDO ASSENT.ARG.

0,88 M2    88,37 35,37 R$ 123,74 R$ 77,77 R$ 31,13 R$ 108,90

101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR 
CA-AR 1:5+20%CI

0,50 M2    11,53 35,37 R$ 46,90 R$ 5,77 R$ 17,69 R$ 23,46

3. READEQUAÇÃO DAS RAMPAS EM CONCRETO VARRIDO DO PASSEIO PÚBLICO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA 
COM MALHA DE 5MM

30,00 M2    8,51 6,04 R$ 14,55 R$ 255,30 R$ 181,20 R$ 436,50

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DIS CO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

4,00 H     11,19 0,00 R$ 11,19 R$ 44,76 R$ 0,00 R$ 44,76

22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 
8CM

27,71 M2    0,00 20,82 R$ 20,82 R$ 0,00 R$ 576,92 R$ 576,92

3.2. BASE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
591007 LASTRO MECANICO COM AREIA 2,77 M3    201,99 2,58 R$ 204,57 R$ 559,51 R$ 7,15 R$ 566,66
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA 1,39 M3    173,21 39,16 R$ 212,37 R$ 240,76 R$ 54,43 R$ 295,19

3.3. CONCRETAGEM DO PASSEIO COM CONCRETO USINADO ALISADO E VARRIDO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN L OCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

1,66 M3    868,48 94,07 R$ 962,55 R$ 1.441,68 R$ 156,16 R$ 1.597,84

S00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

37,25 M     3,11 0,00 R$ 3,11 R$ 115,85 R$ 0,00 R$ 115,85

2533 PREGOS BITOLAS VARIADAS 1,00 KG    33,06 0,00 R$ 33,06 R$ 33,06 R$ 0,00 R$ 33,06
9003 CARPINTEIRO 16,00 H     0,00 17,04 R$ 17,04 R$ 0,00 R$ 272,64 R$ 272,64

3.4. MEIO-FIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
592610 REMOCAO E REPOSICAO DE MEIO-FIO DE 
CONCRETO

12,80 M     1,10 14,04 R$ 15,14 R$ 14,08 R$ 179,71 R$ 193,79

31323 COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA 2,56 M2    0,00 7,84 R$ 7,84 R$ 0,00 R$ 20,07 R$ 20,07
592289 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 
(FORN.E ASSENT.)

2,00 M     24,29 14,97 R$ 39,26 R$ 48,58 R$ 29,94 R$ 78,52
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531140 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM AREIA, 
ATE 2 M

0,51 M3    0,00 48,94 R$ 48,94 R$ 0,00 R$ 24,96 R$ 24,96

3.5. EXECUÇÃO DO PISO PODO TÁTIL COM PEÇAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA ESQUINA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
PMCC001 PISO TATIL CONCRETO 25X25X2,50CM 
ALERTA/DIR. COLORIDO ASSENT.ARG.

4,81 M2    88,37 35,37 R$ 123,74 R$ 425,06 R$ 170,13 R$ 595,19

101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR 
CA-AR 1:5+20%CI

1,00 M2    11,53 35,37 R$ 46,90 R$ 11,53 R$ 35,37 R$ 46,90

3.6. REDE PLUVIAL E DE ESGOTO JUNTO AO RECUO DE JARDIM AO PASSEIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3.6.1. REMOÇÕES, ESCAVAÇÃO E DEMOLIÇÕES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

592620 REMOCAO DE PASSEIOS 2,00 M2    0,00 8,32 R$ 8,32 R$ 0,00 R$ 16,64 R$ 16,64
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 
1,50M

0,46 M3    0,00 76,34 R$ 76,34 R$ 0,00 R$ 35,12 R$ 35,12

531326 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL 
LOCAL

0,27 M3    0,00 29,38 R$ 29,38 R$ 0,00 R$ 7,93 R$ 7,93

90438 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES Q 
UE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. 
AF_09/2023

1,00 UN    13,25 65,15 R$ 78,40 R$ 13,25 R$ 65,15 R$ 78,40

3.6.2. EXECUÇÃO DAS CAIXAS E TUBULAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
89809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI CA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

1,00 UN    25,44 12,28 R$ 37,72 R$ 25,44 R$ 12,28 R$ 37,72

661260 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR 
ESGOTO JE DN 100MM

6,00 M     28,09 9,10 R$ 37,19 R$ 168,54 R$ 54,60 R$ 223,14

164040 CAIXA INSPECAO 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA 
CONCRETO

1,00 UN    171,37 353,65 R$ 525,02 R$ 171,37 R$ 353,65 R$ 525,02

PMCC025 TAMPA GRELHA DE CONCRETO ARM. 
50X50X10CM P/CX. PLUVIAL COLOCADA

1,00 UN    44,88 44,20 R$ 89,08 R$ 44,88 R$ 44,20 R$ 89,08

4. PAVIMENTO DO PÁTIO COM BLOCOS INTERTRAVADOS, TUBULAÇÕES E CAIXAS PLUVIAIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA 
COM MALHA DE 5MM

25,00 M2    8,51 6,04 R$ 14,55 R$ 212,75 R$ 151,00 R$ 363,75

592620 REMOCAO DE PASSEIOS 669,09 M2    0,00 8,32 R$ 8,32 R$ 0,00 R$ 5.566,83 R$ 5.566,83
522130 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM 
REMOCAO

1,50 M3    336,97 199,19 R$ 536,16 R$ 505,46 R$ 298,79 R$ 804,25

S00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) 8,00 H     0,00 23,69 R$ 23,69 R$ 0,00 R$ 189,52 R$ 189,52
S00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) 8,00 H     0,00 20,01 R$ 20,01 R$ 0,00 R$ 160,08 R$ 160,08
531202 REMOCAO DE SOLOS MOLES, DMT = 2 KM 66,91 M3    48,25 7,25 R$ 55,50 R$ 3.228,41 R$ 485,10 R$ 3.713,51

4.2. BASE, ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
591007 LASTRO MECANICO COM AREIA 26,76 M3    201,99 2,58 R$ 204,57 R$ 5.405,25 R$ 69,04 R$ 5.474,29

531340 REATERRO COM AREIA (MECANICO E MANUAL) 15,00 M     153,03 14,92 R$ 167,95 R$ 2.295,45 R$ 223,80 R$ 2.519,25
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4.3. PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURA L DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

646,02 M2    75,10 9,93 R$ 85,03 R$ 48.516,10 R$ 6.414,98 R$ 54.931,08

101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR 
CA-AR 1:5+20%CI

9,00 M2    11,53 35,37 R$ 46,90 R$ 103,77 R$ 318,33 R$ 422,10

4.4. MEIO-FIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
31323 COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA 2,16 M2    0,00 7,84 R$ 7,84 R$ 0,00 R$ 16,93 R$ 16,93
592289 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 
(FORN.E ASSENT.)

16,00 M     24,29 14,97 R$ 39,26 R$ 388,64 R$ 239,52 R$ 628,16

S00038140 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 
MM,FURO DE 20 MM

1,00 UN    24,34 0,00 R$ 24,34 R$ 24,34 R$ 0,00 R$ 24,34

4.5. EXECUÇÃO DAS CAIXAS PLUVIAIS E TUBULAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
531122 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MAT.1A 
CAT.,ATE 2M

9,65 M3    0,00 58,73 R$ 58,73 R$ 0,00 R$ 566,74 R$ 566,74

164040 CAIXA INSPECAO 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA 
CONCRETO

13,00 UN    171,37 353,65 R$ 525,02 R$ 2.227,81 R$ 4.597,45 R$ 6.825,26

661260 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR 
ESGOTO JE DN 100MM

114,00 M     28,09 9,10 R$ 37,19 R$ 3.202,26 R$ 1.037,40 R$ 4.239,66

591006 LASTRO MANUAL COM AREIA 1,02 M3    190,82 48,94 R$ 239,76 R$ 194,64 R$ 49,92 R$ 244,56
531326 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL 
LOCAL

3,64 M3    0,00 29,38 R$ 29,38 R$ 0,00 R$ 106,94 R$ 106,94

4.6. PISO TÁTIL NO PAVIMENTO DO PÁTIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
PMCC004 PISO TATIL CONCR. 20 X 20 ESP. 6,00CM 
ALERTA/DIRECIONAL COLORIDO

10,25 M2    65,65 17,68 R$ 83,33 R$ 672,91 R$ 181,22 R$ 854,13

5. PAVIMENTO NAS IMEDIAÇÕES DA COZINHA COM BLOCOS INTERTRAVADOS E CAIXAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

592620 REMOCAO DE PASSEIOS 113,92 M2    0,00 8,32 R$ 8,32 R$ 0,00 R$ 947,81 R$ 947,81
522130 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM 
REMOCAO

0,80 M3    336,97 199,19 R$ 536,16 R$ 269,58 R$ 159,35 R$ 428,93

22111 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 0,75 M3    0,00 75,97 R$ 75,97 R$ 0,00 R$ 56,98 R$ 56,98
5.2. BASE, ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

591007 LASTRO MECANICO COM AREIA 5,70 M3    201,99 2,58 R$ 204,57 R$ 1.151,34 R$ 14,71 R$ 1.166,05

531340 REATERRO COM AREIA (MECANICO E MANUAL) 8,00 M     153,03 14,92 R$ 167,95 R$ 1.224,24 R$ 119,36 R$ 1.343,60

5.3. PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURA L DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

113,92 M2    75,10 9,93 R$ 85,03 R$ 8.555,39 R$ 1.131,23 R$ 9.686,62
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101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR 
CA-AR 1:5+20%CI

2,90 M2    11,53 35,37 R$ 46,90 R$ 33,44 R$ 102,57 R$ 136,01

5.4. MEIO-FIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
31323 COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA 1,50 M2    0,00 7,84 R$ 7,84 R$ 0,00 R$ 11,76 R$ 11,76
592289 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 
(FORN.E ASSENT.)

5,00 M     24,29 14,97 R$ 39,26 R$ 121,45 R$ 74,85 R$ 196,30

5.5. EXECUÇÃO DAS CAIXAS PLUVIAIS, DE ESGOTO E CAIXA DE GORDURA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
531122 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MAT.1A 
CAT.,ATE 2M

0,79 M3    0,00 58,73 R$ 58,73 R$ 0,00 R$ 46,40 R$ 46,40

164042 CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA 
CONCRETO

1,00 UN    245,58 353,65 R$ 599,23 R$ 245,58 R$ 353,65 R$ 599,23

164040 CAIXA INSPECAO 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA 
CONCRETO

1,00 UN    171,37 353,65 R$ 525,02 R$ 171,37 R$ 353,65 R$ 525,02

98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 
19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INT ERNO= 0,3 
M. AF_12/2020

1,00 UN    470,54 17,52 R$ 488,06 R$ 470,54 R$ 17,52 R$ 488,06

531326 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL 
LOCAL

0,44 M3    0,00 29,38 R$ 29,38 R$ 0,00 R$ 12,93 R$ 12,93

661260 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR 
ESGOTO JE DN 100MM

8,00 M     28,09 9,10 R$ 37,19 R$ 224,72 R$ 72,80 R$ 297,52

90438 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES Q 
UE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. 
AF_09/2023

1,00 UN    13,25 65,15 R$ 78,40 R$ 13,25 R$ 65,15 R$ 78,40

S00038140 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 
MM,FURO DE 20 MM

1,00 UN    24,34 0,00 R$ 24,34 R$ 24,34 R$ 0,00 R$ 24,34

22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 
8CM

0,04 M2    0,00 20,82 R$ 20,82 R$ 0,00 R$ 0,83 R$ 0,83

591018 CONTRAPISO CONCRETO- 8CM-200KG CI/M3 
(MAGRO)

0,45 M2    35,85 44,75 R$ 80,60 R$ 16,13 R$ 20,14 R$ 36,27

661250 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR 
ESGOTO JE DN  50MM

1,20 M     18,19 5,19 R$ 23,38 R$ 21,83 R$ 6,23 R$ 28,06

661255 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR 
ESGOTO JE DN  75MM

3,00 M     23,23 7,16 R$ 30,39 R$ 69,69 R$ 21,48 R$ 91,17

6. READEQUAÇÃO DO LAYOUT DA SECRETARIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6.1. RETIRADA DE ESQUADRIAS, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS 10,33 M2    0,00 24,51 R$ 24,51 R$ 0,00 R$ 253,19 R$ 253,19
2562 CHAPA COMPENSADO RESINADO FENOLICO  
6mm

4,80 M2    69,61 0,00 R$ 69,61 R$ 334,13 R$ 0,00 R$ 334,13

522115 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 
FURADOS (E=20M)

3,53 M2    0,00 23,01 R$ 23,01 R$ 0,00 R$ 81,23 R$ 81,23
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22161 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM 
ARGAMASSA

11,82 M2    0,00 11,74 R$ 11,74 R$ 0,00 R$ 138,77 R$ 138,77

22162 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PLAQUETAS 42,00 M2    0,00 16,16 R$ 16,16 R$ 0,00 R$ 678,72 R$ 678,72

6.2. REPAROS NOS VÃOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR 
CA-AR 1:5+20%CI

10,33 M2    11,53 35,37 R$ 46,90 R$ 119,10 R$ 365,37 R$ 484,47

6.3. ELEVAÇÃO DA PAREDE DE ALVENARIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

62800 ALVENARIA TIJ.A VISTA-DE 15CM-J1CM CI-AR 1:5 1,60 M2    148,60 77,26 R$ 225,86 R$ 237,76 R$ 123,62 R$ 361,38

93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/202 4

0,60 M     17,55 19,96 R$ 37,51 R$ 10,53 R$ 11,98 R$ 22,51

6.4. PINGADEIRAS (PEITORIL) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
102315 PEITORIL DE GRANITO CINZA 15CM-ARG CI-AR 
1:5-3CM

3,70 M     153,70 31,44 R$ 185,14 R$ 568,69 R$ 116,33 R$ 685,02

6.5. REVESTIMENTO PAREDES E PISO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
66830 PAINEL DIVISORIO-ELEM.VAZADOS CIMENTO-CI-
AR 1:4

2,00 M2    35,85 136,97 R$ 172,82 R$ 71,70 R$ 273,94 R$ 345,64

101003 CHAPISCO CI-AR 1:4-7MM PREPARO E 
APLICACAO

42,00 M2    3,96 9,83 R$ 13,79 R$ 166,32 R$ 412,86 R$ 579,18

101033 EMBOCO CI-AR 1:3-15MM(EXTERNO) 42,00 M2    10,21 35,37 R$ 45,58 R$ 428,82 R$ 1.485,54 R$ 1.914,36
101040 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-
7MM(EXTERNO)

42,00 M2    3,85 21,58 R$ 25,43 R$ 161,70 R$ 906,36 R$ 1.068,06

S00007161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE 
(DEPLOYE)

9,84 M2    4,70 0,00 R$ 4,70 R$ 46,25 R$ 0,00 R$ 46,25

95320 SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-ARG.CI-AR 1:4-
3CM

3,20 M     161,23 31,44 R$ 192,67 R$ 515,94 R$ 100,61 R$ 616,55

87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M². AF_02/2023_PE

3,32 M2    297,52 38,18 R$ 335,70 R$ 987,77 R$ 126,76 R$ 1.114,53

6.6. INSTALAÇÃO DE NOVAS ESQUADRIAS (JANELAS) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
S00010506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, 
SEM COLOCACAO

3,34 M2    290,88 0,00 R$ 290,88 R$ 971,54 R$ 0,00 R$ 971,54

9508 MAO DE OBRA VIDRO TEMPERADO 8mm 
C/NEOPR.

3,34 M2    0,00 60,44 R$ 60,44 R$ 0,00 R$ 201,87 R$ 201,87

S00020243 JOGO DE FERRAGEM P/ JANELA CORRER 
EM FERRO NIQUELADO - TRILHO, RODIZIO,TRINCOS

3,00 JG    87,94 0,00 R$ 87,94 R$ 263,82 R$ 0,00 R$ 263,82

3014 MASTIQUE POLIURETANO-CARTUCHO 1,00 UN    36,33 0,00 R$ 36,33 R$ 36,33 R$ 0,00 R$ 36,33
6.7. GRADES EM JANELAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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99862 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE 
JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF _04/2019

3,34 M2    372,13 437,19 R$ 809,32 R$ 1.242,91 R$ 1.460,21 R$ 2.703,12

6.8. SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
111131 PORTA INT.MACICA-REVEST.MELAMINA-
S/FERR.0,80X2,10

1,00 CJ    2.367,24 250,06 R$ 2.617,30 R$ 2.367,24 R$ 250,06 R$ 2.617,30

111130 PORTA INT.MACICA-REVEST.MELAMINA-
S/FERR.0,70X2,10

1,00 CJ    2.316,27 250,06 R$ 2.566,33 R$ 2.316,27 R$ 250,06 R$ 2.566,33

PMCC052 PORTA KIT INT.MACICA-REVEST.MELAMINA-
S/FERR 0,90X2,10M

1,00 CJ    2.490,88 250,06 R$ 2.740,94 R$ 2.490,88 R$ 250,06 R$ 2.740,94

121002 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 3,00 CJ    332,50 176,17 R$ 508,67 R$ 997,50 R$ 528,51 R$ 1.526,01

6.9. PINTURA NOS VÃOS DAS JANELAS E PAREDES DAS SALAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22191 RASPAGEM PINTURA ANTIGA-CAL OU LATEX 
PVA

85,00 M2    0,00 4,89 R$ 4,89 R$ 0,00 R$ 415,65 R$ 415,65

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

42,00 M2    2,39 2,45 R$ 4,84 R$ 100,38 R$ 102,90 R$ 203,28

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. A 
F_04/2023

398,00 M2    11,78 6,01 R$ 17,79 R$ 4.688,44 R$ 2.391,98 R$ 7.080,42

88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06 /2014

65,00 M2    23,92 6,39 R$ 30,31 R$ 1.554,80 R$ 415,35 R$ 1.970,15

7. GUICHÊ DE ATENDIMENTO ACESSÍVEL PARA PCD R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS 1,68 M2    0,00 24,51 R$ 24,51 R$ 0,00 R$ 41,18 R$ 41,18
522115 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 
FURADOS (E=20M)

0,72 M2    0,00 23,01 R$ 23,01 R$ 0,00 R$ 16,57 R$ 16,57

101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR 
CA-AR 1:5+20%CI

2,76 M2    11,53 35,37 R$ 46,90 R$ 31,82 R$ 97,62 R$ 129,44

62260 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-
AR 1:2:8

0,81 M2    89,23 55,09 R$ 144,32 R$ 72,28 R$ 44,62 R$ 116,90

93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/202 4

0,90 M     17,55 19,96 R$ 37,51 R$ 15,80 R$ 17,96 R$ 33,76

03010 TAMPO GRANITO CINZA ANDORINHA 0,90 M2    957,30 38,32 R$ 995,62 R$ 861,57 R$ 34,49 R$ 896,06
102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, 
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_ P

1,43 M2    381,20 74,36 R$ 455,56 R$ 545,12 R$ 106,33 R$ 651,45

99862 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE 
JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF _04/2019

1,43 M2    372,13 437,19 R$ 809,32 R$ 532,15 R$ 625,18 R$ 1.157,33

S00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 
3CM

2,00 UN    397,33 0,00 R$ 397,33 R$ 794,66 R$ 0,00 R$ 794,66

4024 PARAFUSO C/BUCHA PLASTICA S-8 4,8 x 45 6,00 UN    0,57 0,00 R$ 0,57 R$ 3,42 R$ 0,00 R$ 3,42
S00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) 4,00 H     0,00 23,69 R$ 23,69 R$ 0,00 R$ 94,76 R$ 94,76
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S00007161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE 
(DEPLOYE)

2,76 M2    4,70 0,00 R$ 4,70 R$ 12,97 R$ 0,00 R$ 12,97

8. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL EM PILARES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2531 ESCORA DE EUCALIPTO 84,00 M     5,87 0,00 R$ 5,87 R$ 493,08 R$ 0,00 R$ 493,08
S00010718 TABUA DE PINUS 1A QUALIDADE 20 X 
300CM

12,00 UN    18,72 0,00 R$ 18,72 R$ 224,64 R$ 0,00 R$ 224,64

84084 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE 
CONCRETO

7,50 M2    2,71 9,56 R$ 12,27 R$ 20,33 R$ 71,70 R$ 92,03

22161 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM 
ARGAMASSA

1,25 M2    0,00 11,74 R$ 11,74 R$ 0,00 R$ 14,68 R$ 14,68

S00038140 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 
MM,FURO DE 20 MM

1,00 UN    24,34 0,00 R$ 24,34 R$ 24,34 R$ 0,00 R$ 24,34

22121 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 0,75 M3    0,00 343,03 R$ 343,03 R$ 0,00 R$ 257,27 R$ 257,27

S00007307 CONVERTEDOR DE FERRUGEM 
ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS

2,00 L     57,32 0,00 R$ 57,32 R$ 114,64 R$ 0,00 R$ 114,64

95445 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 
5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍN UO 
HELICOIDAL. AF_09/2021

28,00 KG    16,63 0,77 R$ 17,40 R$ 465,64 R$ 21,56 R$ 487,20

90285 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GRO SSA/ BRITA 0/ 
ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_09/2021

0,90 M3    905,57 142,61 R$ 1.048,18 R$ 815,01 R$ 128,35 R$ 943,36

79471 PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE 
RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 )

4,00 KG    85,68 18,56 R$ 104,24 R$ 342,72 R$ 74,24 R$ 416,96

92430 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILA RES 
COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MA EIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

7,50 M2    59,08 34,71 R$ 93,79 R$ 443,10 R$ 260,33 R$ 703,43

S00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS 
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADAEM 
AGUA

2,00 L     9,52 0,00 R$ 9,52 R$ 19,04 R$ 0,00 R$ 19,04

87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M². AF_02/2023_PE

18,00 M2    297,52 38,18 R$ 335,70 R$ 5.355,36 R$ 687,24 R$ 6.042,60

9. SERVIÇOS PARA REPAROS NA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
27730 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-
REAPR. 3 X - LOCACAO MES

36,00 M2    41,96 0,00 R$ 41,96 R$ 1.510,56 R$ 0,00 R$ 1.510,56
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S00010715 TABUA DE EUCALIPTO 1A QUALIDADE 
LARG. 30 X 300 CM

3,00 UN    20,18 0,00 R$ 20,18 R$ 60,54 R$ 0,00 R$ 60,54

97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

9,05 M2    1,06 3,93 R$ 4,99 R$ 9,59 R$ 35,57 R$ 45,16

72315 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO 
ONDULADA

2,00 M     94,13 6,64 R$ 100,77 R$ 188,26 R$ 13,28 R$ 201,54

72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM 7,05 M2    48,49 12,02 R$ 60,51 R$ 341,85 R$ 84,74 R$ 426,59

10. SERVIÇOS PARA REPAROS NA COBERTURA DA ESCOLA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.1. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

134,20 M2    1,06 3,93 R$ 4,99 R$ 142,25 R$ 527,41 R$ 669,66

72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM 134,20 M2    48,49 12,02 R$ 60,51 R$ 6.507,36 R$ 1.613,08 R$ 8.120,44

10.2. SERVIÇOS DE FUNILARIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
85414 REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA 18,00 M     2,72 10,49 R$ 13,21 R$ 48,96 R$ 188,82 R$ 237,78
165122 ALGEROZ CHAPA ALUMINIO CORTE 40-FIXO 
ALVENARIA

12,00 M     70,60 8,85 R$ 79,45 R$ 847,20 R$ 106,20 R$ 953,40

3014 MASTIQUE POLIURETANO-CARTUCHO 3,00 UN    36,33 0,00 R$ 36,33 R$ 108,99 R$ 0,00 R$ 108,99
101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR 
CA-AR 1:5+20%CI

4,42 M2    11,53 35,37 R$ 46,90 R$ 50,96 R$ 156,34 R$ 207,30

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

4,42 M2    2,39 2,45 R$ 4,84 R$ 10,56 R$ 10,83 R$ 21,39

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. A 
F_04/2023

12,75 M2    11,78 6,01 R$ 17,79 R$ 150,20 R$ 76,63 R$ 226,83

01651 CALHA CHAPAALUMINIO CORTE 60CM 6,00 M     103,39 11,02 R$ 114,41 R$ 620,34 R$ 66,12 R$ 686,46
S00038123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E 
FIBROCIMENTO

3,00 KG    62,77 0,00 R$ 62,77 R$ 188,31 R$ 0,00 R$ 188,31

89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR NECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

1,00 UN    47,70 7,28 R$ 54,98 R$ 47,70 R$ 7,28 R$ 54,98

165137 RUFO CHAPA ALUMINIO CORTE 50 24,00 M 88,49 8,85 R$ 97,34 R$ 2.123,76 R$ 212,40 R$ 2.336,16
11. READEQUAÇÃO DA GUARITA DE VIGILÂNCIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES NA ÁREA DE INTERVENÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE 
TELHADO

4,30 M2    0,00 16,63 R$ 16,63 R$ 0,00 R$ 71,51 R$ 71,51

22186 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS 
FIBROCIMENTO

4,30 M2    0,00 9,56 R$ 9,56 R$ 0,00 R$ 41,11 R$ 41,11
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22161 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM 
ARGAMASSA

0,90 M2    0,00 11,74 R$ 11,74 R$ 0,00 R$ 10,57 R$ 10,57

11.2. ELEVAÇÃO DA ALVENARIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
62260 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-
AR 1:2:8

1,12 M2    89,23 55,09 R$ 144,32 R$ 99,94 R$ 61,70 R$ 161,64

11.3. ESTRUTURA E LAJE INCLINADA DE COBERTURA COM BALANÇO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
551335 CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M) 6,91 M     108,46 38,57 R$ 147,03 R$ 749,46 R$ 266,52 R$ 1.015,98
90438 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES Q 
UE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. 
AF_09/2023

2,00 UN    13,25 65,15 R$ 78,40 R$ 26,50 R$ 130,30 R$ 156,80

51396 LAJE PRE-FABRICADA FORRO 10CM TAVELA 
CERAMICA

5,76 M2    175,40 23,55 R$ 198,95 R$ 1.010,30 R$ 135,65 R$ 1.145,95

S00007161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE 
(DEPLOYE)

1,80 M2    4,70 0,00 R$ 4,70 R$ 8,46 R$ 0,00 R$ 8,46

11.4. SERVIÇOS DE FIBRAGEM DA LAJE INCLINADA E DE FUNILARIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR 
CA-AR 1:5+20%CI

6,92 M2    11,53 35,37 R$ 46,90 R$ 79,79 R$ 244,76 R$ 324,55

89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUT ORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

6,00 M     60,94 4,28 R$ 65,22 R$ 365,64 R$ 25,68 R$ 391,32

89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR NECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

2,00 UN    45,54 15,41 R$ 60,95 R$ 91,08 R$ 30,82 R$ 121,90

PMCC027 IMPERMEABILIZACAO C/FIBRA VIDRO 
POLIEST./VEU C/GEL COAT

5,02 M2    107,31 121,69 R$ 229,00 R$ 538,70 R$ 610,88 R$ 1.149,58

165120 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-
FIXO ALVENARIA

3,13 M     45,07 8,85 R$ 53,92 R$ 141,07 R$ 27,70 R$ 168,77

100760 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APL 
ICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 D MÃOS). AF_01/2020

0,78 M2    26,60 39,22 R$ 65,82 R$ 20,75 R$ 30,59 R$ 51,34

S00038123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E 
FIBROCIMENTO

1,00 KG    62,77 0,00 R$ 62,77 R$ 62,77 R$ 0,00 R$ 62,77

84201 JUNTA DE DILATACAO-1X1CM-MASTIQUE 
POLIURETANO-FRIO

5,60 M     4,90 16,21 R$ 21,11 R$ 27,44 R$ 90,78 R$ 118,22

11.5. REVESTIMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
101002 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E 
APLICACAO

11,22 M2    4,79 9,83 R$ 14,62 R$ 53,74 R$ 110,29 R$ 164,03

101015 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+ 
7%CI-10MM(INT)

11,22 M2    4,10 24,07 R$ 28,17 R$ 46,00 R$ 270,07 R$ 316,07
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101020 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-
5MM(INTERNO)

11,22 M2    3,10 21,58 R$ 24,68 R$ 34,78 R$ 242,13 R$ 276,91

11.6. REMOÇÕES E REINSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS 4,60 M2    0,00 24,51 R$ 24,51 R$ 0,00 R$ 112,75 R$ 112,75
S00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) 8,00 H     0,00 20,79 R$ 20,79 R$ 0,00 R$ 166,32 R$ 166,32
101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR 
CA-AR 1:5+20%CI

5,28 M2    11,53 35,37 R$ 46,90 R$ 60,88 R$ 186,75 R$ 247,63

93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2 016

1,50 M     76,93 33,35 R$ 110,28 R$ 115,40 R$ 50,03 R$ 165,43

PMCC015 SOLEIRA GRANITO CINZA 20CM-ARG.CI-AR 
1:4- 3CM

0,80 M     213,16 37,62 R$ 250,78 R$ 170,53 R$ 30,10 R$ 200,63

S00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, 
SEM COLOCACAO

1,78 M2    377,62 0,00 R$ 377,62 R$ 672,16 R$ 0,00 R$ 672,16

9512 MAO OBRA VIDRO 10mm E FERRAGEM 1,78 M2    0,00 192,25 R$ 192,25 R$ 0,00 R$ 342,21 R$ 342,21

84885 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA 
DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOST O DE 
DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM 
CAPUCHINHO SE MOLA E PUXADOR

1,00 UN    338,09 363,39 R$ 701,48 R$ 338,09 R$ 363,39 R$ 701,48

124301 PUXADOR ALUMINIO ANODIZADO 1,00 UN    44,67 56,28 R$ 100,95 R$ 44,67 R$ 56,28 R$ 100,95
131801 PELICULA DE PROTECAO ADESIVADA 
AMARELA P/VIDRO

1,00 M2    54,95 0,00 R$ 54,95 R$ 54,95 R$ 0,00 R$ 54,95

11.7. PINGADEIRAS (PEITORIL) DAS JANELAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
102315 PEITORIL DE GRANITO CINZA 15CM-ARG CI-AR 
1:5-3CM

3,24 M     153,70 31,44 R$ 185,14 R$ 497,99 R$ 101,87 R$ 599,86

11.8. INSTALAÇÃO DE GRADES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

99862 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE 
JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF _04/2019

2,92 M2    372,13 437,19 R$ 809,32 R$ 1.086,62 R$ 1.276,59 R$ 2.363,21

11.9. REMOÇÃO DO PISO E REVESTIMENTO DE NOVO PISO COM PORCELANATO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22133 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO 3,50 M2    0,00 16,91 R$ 16,91 R$ 0,00 R$ 59,19 R$ 59,19
105010 ARGAMASSA REGULAR CA-AR.MEDIA 1:5 0,09 M3    362,63 156,61 R$ 519,24 R$ 32,64 R$ 14,09 R$ 46,73
87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 
10 M². AF_02/2023_PE

3,50 M2    284,48 28,17 R$ 312,65 R$ 995,68 R$ 98,60 R$ 1.094,28

87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M². AF_02/2023_PE

0,78 M2    297,52 38,18 R$ 335,70 R$ 232,07 R$ 29,78 R$ 261,85

11.10 AJUSTES NA REDE ELÉTRICA DA GUARITA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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174510 PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-
EXCLUSIVE LAMPADA

1,00 PT    33,72 90,33 R$ 124,05 R$ 33,72 R$ 90,33 R$ 124,05

100913 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 1 
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM RE ATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

1,00 UN    16,20 18,25 R$ 34,45 R$ 16,20 R$ 18,25 R$ 34,45

171055 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" 
(19MM)

9,00 M     8,11 13,57 R$ 21,68 R$ 72,99 R$ 122,13 R$ 195,12

104402 CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

3,00 UN    18,81 16,64 R$ 35,45 R$ 56,43 R$ 49,92 R$ 106,35

171056 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO 
ROSCAVEL 3/4"(19MM)

3,00 UN    0,66 6,76 R$ 7,42 R$ 1,98 R$ 20,28 R$ 22,26

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') , 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

2,00 UN    17,65 8,95 R$ 26,60 R$ 35,30 R$ 17,90 R$ 53,20

00506 PONTO ELÉTRICO INTERRUPTOR PARALELO 1 
TECLA

1,00 CJ    56,05 90,33 R$ 146,38 R$ 56,05 R$ 90,33 R$ 146,38

173072 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 30,00 M     4,72 2,27 R$ 6,99 R$ 141,60 R$ 68,10 R$ 209,70
S00007528 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO 
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE 
+MODULO)

2,00 UN    14,05 0,00 R$ 14,05 R$ 28,10 R$ 0,00 R$ 28,10

11.11 SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DA GUARITA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

11,22 M2    2,57 1,02 R$ 3,59 R$ 28,84 R$ 11,44 R$ 40,28

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_0 
4/2023

3,50 M2    12,50 8,37 R$ 20,87 R$ 43,75 R$ 29,30 R$ 73,05

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. A 
F_04/2023

28,66 M2    11,78 6,01 R$ 17,79 R$ 337,61 R$ 172,25 R$ 509,86

12. ITENS DE SINALIZAÇÃO E MAPA TÁTIL PARA ACESSIBILIDADE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12.1. MAPA TÁTIL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

PMCC057 Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com 
suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond 
h=1,00m, padrão CEF

1,00 UN    7.379,19 0,00 R$ 7.379,19 R$ 7.379,19 R$ 0,00 R$ 7.379,19

12.2. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILLE
PMCC058 Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, 
com esferas em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, 
fornecimento e instação

17,00 UN    122,87 0,00 R$ 122,87 R$ 2.088,79 R$ 0,00 R$ 2.088,79

S00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) 4,00 H     0,00 23,69 R$ 23,69 R$ 0,00 R$ 94,76 R$ 94,76
13. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E LIMPEZA FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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31423 CARGA MANUAL/TRANSPORTE AGREGADOS-
CAMINHAO 10KM

89,39 M3    60,50 36,77 R$ 97,27 R$ 5.408,10 R$ 3.286,87 R$ 8.694,97

R$ 176.357,99 R$ 54.732,27 R$ 231.090,26

R$ 4.898,90

Capão da Canoa, 28 de novembro de 2024.

Rudi Nei Costa dos Santos Júnior

Total do Orçamento

DESPESA EXCLUSIVA DA ÁREA EXTERNA (PASSEIO PÚBLICO)

Engº Civil CREA/RS 65.259D

Fiscalização
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