
Material Mão-de-Obra Total Unitário Material Mão-de-Obra Total

1
74209/1PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO

2,5 M2 582,2 79,47 R$ 661,67 R$ 1.455,50 R$ 198,68 R$ 1.654,18

2
00506 PONTO ELÉTRICO INTERRUPTOR 
PARALELO 1 TECLA

1,00 CJ    56,05 90,33 R$ 146,38 R$ 56,05 R$ 90,33 R$ 146,38

3
01651 CALHA CHAPAALUMINIO CORTE 
60CM

6,00 M     103,39 11,02 R$ 114,41 R$ 620,34 R$ 66,12 R$ 686,46

4
03010 TAMPO GRANITO CINZA 
ANDORINHA

0,90 M2    957,30 38,32 R$ 995,62 R$ 861,57 R$ 34,49 R$ 896,06

5

100760 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 
DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APL ICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 D MÃOS). 
AF_01/2020

0,78 M2    26,60 39,22 R$ 65,82 R$ 20,75 R$ 30,59 R$ 51,34

6

100913 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 
EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
LED DE 18 W, SEM RE ATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

1,00 UN    16,20 18,25 R$ 34,45 R$ 16,20 R$ 18,25 R$ 34,45

7
101002 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM 
PREPARO E APLICACAO

11,22 M2    4,79 9,83 R$ 14,62 R$ 53,74 R$ 110,29 R$ 164,03

8
101003 CHAPISCO CI-AR 1:4-7MM 
PREPARO E APLICACAO

42,00 M2    3,96 9,83 R$ 13,79 R$ 166,32 R$ 412,86 R$ 579,18

9
101015 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR 
CA-AR 1:5+ 7%CI-10MM(INT)

11,22 M2    4,10 24,07 R$ 28,17 R$ 46,00 R$ 270,07 R$ 316,07

10
101020 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-
AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO)

11,22 M2    3,10 21,58 R$ 24,68 R$ 34,78 R$ 242,13 R$ 276,91

11
101033 EMBOCO CI-AR 1:3-
15MM(EXTERNO)

42,00 M2    10,21 35,37 R$ 45,58 R$ 428,82 R$ 1.485,54 R$ 1.914,36

MÊS REFERÊNCIA: novembro/24

Item Descrição Quantidade Un
Valor Unitário Parcial Valor Total

FONTE DE REFERÊNCIA FRANARIN

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Obra: 2024/14 - IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE INTERNA,  PAVIMENTO DO PÁTIO, READEQUAÇÃO LAYOUT DA SECRETARIA E INTERVENÇÕES

LOCAL: E.M.E.F. PREFEITO JORGE DARIVA

Endereço: AV. Ruda, s/n - Bairro São Jorge - CAPÃO DA CANOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112 
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12
101040 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-
AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)

42,00 M2    3,85 21,58 R$ 25,43 R$ 161,70 R$ 906,36 R$ 1.068,06

13

101092 MASSA UNICA 20MM-
ARGAMASSA REGULAR CA-AR 
1:5+20%CI

43,11 M2    11,53 35,37 R$ 46,90 R$ 497,06 R$ 1.524,80 R$ 2.021,86

14

102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO 
TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021_ P

1,43 M2    381,20 74,36 R$ 455,56 R$ 545,12 R$ 106,33 R$ 651,45

15
102315 PEITORIL DE GRANITO CINZA 
15CM-ARG CI-AR 1:5-3CM

6,94 M     153,70 31,44 R$ 185,14 R$ 1.066,68 R$ 218,20 R$ 1.284,88

16

104402 CONDULETE DE PVC, TIPO C, 
PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

3,00 UN    18,81 16,64 R$ 35,45 R$ 56,43 R$ 49,92 R$ 106,35

17
105010 ARGAMASSA REGULAR CA-
AR.MEDIA 1:5

0,09 M3    362,63 156,61 R$ 519,24 R$ 32,64 R$ 14,09 R$ 46,73

18
111130 PORTA INT.MACICA-
REVEST.MELAMINA-S/FERR.0,70X2,10

1,00 CJ    2.316,27 250,06 R$ 2.566,33 R$ 2.316,27 R$ 250,06 R$ 2.566,33

19
111131 PORTA INT.MACICA-
REVEST.MELAMINA-S/FERR.0,80X2,10

1,00 CJ    2.367,24 250,06 R$ 2.617,30 R$ 2.367,24 R$ 250,06 R$ 2.617,30

20
121002 FERRAGEM COMPLETA PARA 
PORTA EXTERNA

3,00 CJ    332,50 176,17 R$ 508,67 R$ 997,50 R$ 528,51 R$ 1.526,01

21
124301 PUXADOR ALUMINIO 
ANODIZADO

1,00 UN    44,67 56,28 R$ 100,95 R$ 44,67 R$ 56,28 R$ 100,95

22
131801 PELICULA DE PROTECAO 
ADESIVADA AMARELA P/VIDRO

1,00 M2    54,95 0,00 R$ 54,95 R$ 54,95 R$ 0,00 R$ 54,95

23
164040 CAIXA INSPECAO 50X50X50CM 
ALV.15 C/TAMPA CONCRETO

15,00 UN    171,37 353,65 R$ 525,02 R$ 2.570,55 R$ 5.304,75 R$ 7.875,30

24
164042 CAIXA INSPECAO 60X60X60CM 
ALV.15 C/TAMPA CONCRETO

1,00 UN    245,58 353,65 R$ 599,23 R$ 245,58 R$ 353,65 R$ 599,23

25
165120 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA 
CORTE 25-FIXO ALVENARIA

3,13 M     45,07 8,85 R$ 53,92 R$ 141,07 R$ 27,70 R$ 168,77

26
165122 ALGEROZ CHAPA ALUMINIO 
CORTE 40-FIXO ALVENARIA

12,00 M     70,60 8,85 R$ 79,45 R$ 847,20 R$ 106,20 R$ 953,40

27
165137 RUFO CHAPA ALUMINIO CORTE 
50

24,00 M 88,49 8,85 R$ 97,34 R$ 2.123,76 R$ 212,40 R$ 2.336,16

28
171055 ELETRODUTO PVC RIGIDO 
ROSCAVEL 3/4" (19MM)

9,00 M     8,11 13,57 R$ 21,68 R$ 72,99 R$ 122,13 R$ 195,12

29
171056 CURVA 90 ELETRODUTO PVC 
RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM)

3,00 UN    0,66 6,76 R$ 7,42 R$ 1,98 R$ 20,28 R$ 22,26
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30
173072 CABO ISOLADO FLEXIVEL 
2.5MM2 (12AWG)

30,00 M     4,72 2,27 R$ 6,99 R$ 141,60 R$ 68,10 R$ 209,70

31
174510 PONTO ELETRICO LUZ 
INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA

1,00 PT    33,72 90,33 R$ 124,05 R$ 33,72 R$ 90,33 R$ 124,05

32
22111 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 
TIJOLOS

0,75 M3    0,00 75,97 R$ 75,97 R$ 0,00 R$ 56,98 R$ 56,98

33
22121 DEMOLICAO MANUAL DE 
CONCRETO ARMADO

0,75 M3    0,00 343,03 R$ 343,03 R$ 0,00 R$ 257,27 R$ 257,27

34
22131 DEMOLICAO CONTRAPISO 
CONCRETO SIMPLES 8CM

28,63 M2    0,00 20,82 R$ 20,82 R$ 0,00 R$ 596,07 R$ 596,07

35
22133 DEMOLICAO DE PISO DE 
LADRILHO

3,50 M2    0,00 16,91 R$ 16,91 R$ 0,00 R$ 59,19 R$ 59,19

36
22161 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO 
COM ARGAMASSA

13,97 M2    0,00 11,74 R$ 11,74 R$ 0,00 R$ 164,02 R$ 164,02

37
22162 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO 
DE PLAQUETAS

42,00 M2    0,00 16,16 R$ 16,16 R$ 0,00 R$ 678,72 R$ 678,72

38 22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS 16,61 M2    0,00 24,51 R$ 24,51 R$ 0,00 R$ 407,12 R$ 407,12

39
22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE 
MADEIRA DE TELHADO

4,30 M2    0,00 16,63 R$ 16,63 R$ 0,00 R$ 71,51 R$ 71,51

40
22186 DEMOLICAO DE COBERTURA 
COM TELHAS FIBROCIMENTO

4,30 M2    0,00 9,56 R$ 9,56 R$ 0,00 R$ 41,11 R$ 41,11

41
22191 RASPAGEM PINTURA ANTIGA-CAL 
OU LATEX PVA

85,00 M2    0,00 4,89 R$ 4,89 R$ 0,00 R$ 415,65 R$ 415,65

42 2531 ESCORA DE EUCALIPTO 84,00 M     5,87 0,00 R$ 5,87 R$ 493,08 R$ 0,00 R$ 493,08
43 2533 PREGOS BITOLAS VARIADAS 1,00 KG    33,06 0,00 R$ 33,06 R$ 33,06 R$ 0,00 R$ 33,06

44
2562 CHAPA COMPENSADO RESINADO 
FENOLICO  6mm

4,80 M2    69,61 0,00 R$ 69,61 R$ 334,13 R$ 0,00 R$ 334,13

45
27730 ANDAIME METALICO P/FACHADA-
2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO MES

36,00 M2    41,96 0,00 R$ 41,96 R$ 1.510,56 R$ 0,00 R$ 1.510,56

46
3014 MASTIQUE POLIURETANO-
CARTUCHO

4,00 UN    36,33 0,00 R$ 36,33 R$ 145,32 R$ 0,00 R$ 145,32

47
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO 
DE 1A. ATE 1,50M

0,46 M3    0,00 76,34 R$ 76,34 R$ 0,00 R$ 35,12 R$ 35,12

48
31323 COMPACTACAO MANUAL DE 
FUNDO DE VALA

6,22 M2    0,00 7,84 R$ 7,84 R$ 0,00 R$ 48,76 R$ 48,76

49
31423 CARGA MANUAL/TRANSPORTE 
AGREGADOS-CAMINHAO 10KM

89,39 M3    60,50 36,77 R$ 97,27 R$ 5.408,10 R$ 3.286,87 R$ 8.694,97

50
4024 PARAFUSO C/BUCHA PLASTICA S-8 
4,8 x 45

6,00 UN    0,57 0,00 R$ 0,57 R$ 3,42 R$ 0,00 R$ 3,42

51
51396 LAJE PRE-FABRICADA FORRO 
10CM TAVELA CERAMICA

5,76 M2    175,40 23,55 R$ 198,95 R$ 1.010,30 R$ 135,65 R$ 1.145,95
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52
522115 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 
TIJOLOS FURADOS (E=20M)

4,25 M2    0,00 23,01 R$ 23,01 R$ 0,00 R$ 97,80 R$ 97,80

53
522130 DEMOLICAO DE CONCRETO 
ARMADO COM REMOCAO

2,30 M3    336,97 199,19 R$ 536,16 R$ 775,04 R$ 458,14 R$ 1.233,18

54
531122 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 
EM MAT.1A CAT.,ATE 2M

10,44 M3    0,00 58,73 R$ 58,73 R$ 0,00 R$ 613,14 R$ 613,14

55
531140 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 
EM AREIA, ATE 2 M

0,51 M3    0,00 48,94 R$ 48,94 R$ 0,00 R$ 24,96 R$ 24,96

56
531202 REMOCAO DE SOLOS MOLES, 
DMT = 2 KM

66,91 M3    48,25 7,25 R$ 55,50 R$ 3.228,41 R$ 485,10 R$ 3.713,51

57
531326 REATERRO MANUAL DE VALAS 
COM MATERIAL LOCAL

4,35 M3    0,00 29,38 R$ 29,38 R$ 0,00 R$ 127,80 R$ 127,80

58
531340 REATERRO COM AREIA 
(MECANICO E MANUAL)

23,00 M     153,03 14,92 R$ 167,95 R$ 3.519,69 R$ 343,16 R$ 3.862,85

59
551335 CINTA DE CONCRETO (0,20 X 
0,15M)

6,91 M     108,46 38,57 R$ 147,03 R$ 749,46 R$ 266,52 R$ 1.015,98

60 591006 LASTRO MANUAL COM AREIA 1,02 M3    190,82 48,94 R$ 239,76 R$ 194,64 R$ 49,92 R$ 244,56

61 591007 LASTRO MECANICO COM AREIA 35,23 M3    201,99 2,58 R$ 204,57 R$ 7.116,10 R$ 90,90 R$ 7.207,00

62 591008 LASTRO MANUAL COM BRITA 1,39 M3    173,21 39,16 R$ 212,37 R$ 240,76 R$ 54,43 R$ 295,19

63
591018 CONTRAPISO CONCRETO- 8CM-
200KG CI/M3 (MAGRO)

0,45 M2    35,85 44,75 R$ 80,60 R$ 16,13 R$ 20,14 R$ 36,27

64
592289 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-
MOLDADO (FORN.E ASSENT.)

23,00 M     24,29 14,97 R$ 39,26 R$ 558,67 R$ 344,31 R$ 902,98

65
592610 REMOCAO E REPOSICAO DE 
MEIO-FIO DE CONCRETO

12,80 M     1,10 14,04 R$ 15,14 R$ 14,08 R$ 179,71 R$ 193,79

66 592620 REMOCAO DE PASSEIOS 785,01 M2    0,00 8,32 R$ 8,32 R$ 0,00 R$ 6.531,28 R$ 6.531,28

67
62260 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-
J15MM CI-CA-AR 1:2:8

1,93 M2    89,23 55,09 R$ 144,32 R$ 172,22 R$ 106,32 R$ 278,54

68
62800 ALVENARIA TIJ.A VISTA-DE 15CM-
J1CM CI-AR 1:5

1,60 M2    148,60 77,26 R$ 225,86 R$ 237,76 R$ 123,62 R$ 361,38

69
661250 FORN. ASSENT.TUBO PVC 
P/COLETOR ESGOTO JE DN  50MM

1,20 M     18,19 5,19 R$ 23,38 R$ 21,83 R$ 6,23 R$ 28,06

70
661255 FORN. ASSENT.TUBO PVC 
P/COLETOR ESGOTO JE DN  75MM

3,00 M     23,23 7,16 R$ 30,39 R$ 69,69 R$ 21,48 R$ 91,17

71
661260 FORN. ASSENT.TUBO PVC 
P/COLETOR ESGOTO JE DN 100MM

128,00 M     28,09 9,10 R$ 37,19 R$ 3.595,52 R$ 1.164,80 R$ 4.760,32

72
66830 PAINEL DIVISORIO-
ELEM.VAZADOS CIMENTO-CI-AR 1:4

2,00 M2    35,85 136,97 R$ 172,82 R$ 71,70 R$ 273,94 R$ 345,64

73
72310 COBERTURA COM TELHA 
FIBROCIMENTO 6MM

141,25 M2    48,49 12,02 R$ 60,51 R$ 6.849,21 R$ 1.697,82 R$ 8.547,03

74
72315 CUMEEIRA PARA TELHA 
FIBROCIMENTO ONDULADA

2,00 M     94,13 6,64 R$ 100,77 R$ 188,26 R$ 13,28 R$ 201,54
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75

79471 PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, 
A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 
)

4,00 KG    85,68 18,56 R$ 104,24 R$ 342,72 R$ 74,24 R$ 416,96

76
84084 APICOAMENTO MANUAL DE 
SUPERFICIE DE CONCRETO

7,50 M2    2,71 9,56 R$ 12,27 R$ 20,33 R$ 71,70 R$ 92,03

77
84119 ENCERAMENTO MANUAL PISO DE 
QUALQUER NATUREZA - 2 DEMAOS

65,07 M2    12,92 4,79 R$ 17,71 R$ 840,70 R$ 311,69 R$ 1.152,39

78
84201 JUNTA DE DILATACAO-1X1CM-
MASTIQUE POLIURETANO-FRIO

5,60 M     4,90 16,21 R$ 21,11 R$ 27,44 R$ 90,78 R$ 118,22

79

84885 JOGO DE FERRAGENS 
CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO 
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOST O 
DE DOBRADICAS SUPERIOR E 
INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, 
CONTRA FECHADURA COM 
CAPUCHINHO SE MOLA E PUXADOR

1,00 UN    338,09 363,39 R$ 701,48 R$ 338,09 R$ 363,39 R$ 701,48

80
85414 REMOCAO DE RUFO OU CALHA 
METALICA

18,00 M     2,72 10,49 R$ 13,21 R$ 48,96 R$ 188,82 R$ 237,78

81
85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA 
PLASTICA COM MALHA DE 5MM

55,00 M2    8,51 6,04 R$ 14,55 R$ 468,05 R$ 332,20 R$ 800,25

82

87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M². AF_02/2023_PE

22,10 M2    297,52 38,18 R$ 335,70 R$ 6.575,20 R$ 843,78 R$ 7.418,98

83

87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 
10 M². AF_02/2023_PE

3,50 M2    284,48 28,17 R$ 312,65 R$ 995,68 R$ 98,60 R$ 1.094,28

84

88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

11,22 M2    2,57 1,02 R$ 3,59 R$ 28,84 R$ 11,44 R$ 40,28

85

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

46,42 M2    2,39 2,45 R$ 4,84 R$ 110,94 R$ 113,73 R$ 224,67

86

88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06 /2014

65,00 M2    23,92 6,39 R$ 30,31 R$ 1.554,80 R$ 415,35 R$ 1.970,15
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87

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_0 4/2023

3,50 M2    12,50 8,37 R$ 20,87 R$ 43,75 R$ 29,30 R$ 73,05

88

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. A F_04/2023

439,41 M2    11,78 6,01 R$ 17,79 R$ 5.176,25 R$ 2.640,86 R$ 7.817,11

89

89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FOR NECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

1,00 UN    47,70 7,28 R$ 54,98 R$ 47,70 R$ 7,28 R$ 54,98

90

89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUT ORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

6,00 M     60,94 4,28 R$ 65,22 R$ 365,64 R$ 25,68 R$ 391,32

91

89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FOR NECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

2,00 UN    45,54 15,41 R$ 60,95 R$ 91,08 R$ 30,82 R$ 121,90

92

89809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTI CA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

1,00 UN    25,44 12,28 R$ 37,72 R$ 25,44 R$ 12,28 R$ 37,72

93 9003 CARPINTEIRO 16,00 H     0,00 17,04 R$ 17,04 R$ 0,00 R$ 272,64 R$ 272,64

94

90285 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 
1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA GRO SSA/ BRITA 0/ 
ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

0,90 M3    905,57 142,61 R$ 1.048,18 R$ 815,01 R$ 128,35 R$ 943,36

95

90438 FURO MANUAL EM ALVENARIA, 
PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MAIORES Q UE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. 
AF_09/2023

4,00 UN    13,25 65,15 R$ 78,40 R$ 53,00 R$ 260,60 R$ 313,60
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96

91282 CORTADORA DE PISO COM 
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DIS CO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 
PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015

8,00 H     11,19 0,00 R$ 11,19 R$ 89,52 R$ 0,00 R$ 89,52

97

92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURA L DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

759,94 M2    75,10 9,93 R$ 85,03 R$ 57.071,49 R$ 7.546,21 R$ 64.617,70

98

92430 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILA RES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL 
A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MA EIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

7,50 M2    59,08 34,71 R$ 93,79 R$ 443,10 R$ 260,33 R$ 703,43

99

93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2 016

1,50 M     76,93 33,35 R$ 110,28 R$ 115,40 R$ 50,03 R$ 165,43

100

93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/202 4

1,50 M     17,55 19,96 R$ 37,51 R$ 26,33 R$ 29,94 R$ 56,27

101

94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN L OCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022

1,66 M3    868,48 94,07 R$ 962,55 R$ 1.441,68 R$ 156,16 R$ 1.597,84

102
9508 MAO DE OBRA VIDRO TEMPERADO 
8mm C/NEOPR.

3,34 M2    0,00 60,44 R$ 60,44 R$ 0,00 R$ 201,87 R$ 201,87

103
9512 MAO OBRA VIDRO 10mm E 
FERRAGEM

1,78 M2    0,00 192,25 R$ 192,25 R$ 0,00 R$ 342,21 R$ 342,21

104
95320 SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-
ARG.CI-AR 1:4-3CM

3,20 M     161,23 31,44 R$ 192,67 R$ 515,94 R$ 100,61 R$ 616,55

105 9534 MAO DE OBRA PLACA BORRACHA 65,07 M2    0,00 16,29 R$ 16,29 R$ 0,00 R$ 1.059,99 R$ 1.059,99

106

95445 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 
DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRIBO CONTÍN UO HELICOIDAL. 
AF_09/2021

28,00 KG    16,63 0,77 R$ 17,40 R$ 465,64 R$ 21,56 R$ 487,20
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107

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, 
PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4'') , APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

2,00 UN    17,65 8,95 R$ 26,60 R$ 35,30 R$ 17,90 R$ 53,20

108

97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE 
FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

143,25 M2    1,06 3,93 R$ 4,99 R$ 151,84 R$ 562,98 R$ 714,82

109

98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA 
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM 
PVC, DIÂMETRO INT ERNO= 0,3 M. 
AF_12/2020

1,00 UN    470,54 17,52 R$ 488,06 R$ 470,54 R$ 17,52 R$ 488,06

110
99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM 
JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

65,07 M2    0,66 2,12 R$ 2,78 R$ 42,95 R$ 137,95 R$ 180,90

111

99862 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM 
VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
TUBOS DE 3/4". AF _04/2019

7,69 M2    372,13 437,19 R$ 809,32 R$ 2.861,68 R$ 3.361,98 R$ 6.223,66

112

PMCC001 PISO TATIL CONCRETO 
25X25X2,50CM ALERTA/DIR. COLORIDO 
ASSENT.ARG.

5,69 M2    88,37 35,37 R$ 123,74 R$ 502,83 R$ 201,26 R$ 704,09

113

PMCC004 PISO TATIL CONCR. 20 X 20 
ESP. 6,00CM ALERTA/DIRECIONAL 
COLORIDO

10,25 M2    65,65 17,68 R$ 83,33 R$ 672,91 R$ 181,22 R$ 854,13

114
PMCC015 SOLEIRA GRANITO CINZA 
20CM-ARG.CI-AR 1:4- 3CM

0,80 M     213,16 37,62 R$ 250,78 R$ 170,53 R$ 30,10 R$ 200,63

115

PMCC025 TAMPA GRELHA DE 
CONCRETO ARM. 50X50X10CM P/CX. 
PLUVIAL COLOCADA

1,00 UN    44,88 44,20 R$ 89,08 R$ 44,88 R$ 44,20 R$ 89,08

116
PMCC027 IMPERMEABILIZACAO C/FIBRA 
VIDRO POLIEST./VEU C/GEL COAT

5,02 M2    107,31 121,69 R$ 229,00 R$ 538,70 R$ 610,88 R$ 1.149,58

117
PMCC052 PORTA KIT INT.MACICA-
REVEST.MELAMINA-S/FERR 0,90X2,10M

1,00 CJ    2.490,88 250,06 R$ 2.740,94 R$ 2.490,88 R$ 250,06 R$ 2.740,94

118

PMCC057 Mapa tátil em acrílico medindo 70 
x 50cm, com suporte em chapa galvanizada 
revestida com alucobond h=1,00m, padrão 
CEF

1,00 UN    7.379,19 0,00 R$ 7.379,19 R$ 7.379,19 R$ 0,00 R$ 7.379,19

119

PMCC058 Placa indicativa em acrílico 
e=2mm, em braille, com esferas em inox e 
texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, 
fornecimento e instação

17,00 UN    122,87 0,00 R$ 122,87 R$ 2.088,79 R$ 0,00 R$ 2.088,79
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120
S00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO 
(HORISTA)

8,00 H     0,00 20,01 R$ 20,01 R$ 0,00 R$ 160,08 R$ 160,08

121

S00002692 DESMOLDANTE PROTETOR 
PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA

2,00 L     9,52 0,00 R$ 9,52 R$ 19,04 R$ 0,00 R$ 19,04

122

S00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

37,25 M     3,11 0,00 R$ 3,11 R$ 115,85 R$ 0,00 R$ 115,85

123
S00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE 
AQUOSA / COLA DE CONTATO

45,64 KG    42,78 0,00 R$ 42,78 R$ 1.952,48 R$ 0,00 R$ 1.952,48

124 S00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) 16,00 H     0,00 23,69 R$ 23,69 R$ 0,00 R$ 379,04 R$ 379,04

125
S00007161 TELA EM METAL PARA 
ESTUQUE (DEPLOYE)

14,40 M2    4,70 0,00 R$ 4,70 R$ 67,68 R$ 0,00 R$ 67,68

126

S00007307 CONVERTEDOR DE 
FERRUGEM ANTICORROSIVO PARA 
METAIS FERROSOS

2,00 L     57,32 0,00 R$ 57,32 R$ 114,64 R$ 0,00 R$ 114,64

127

S00007528 TOMADA 2P+T 10A, 250V, 
CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 
4" X 2" (PLACA + SUPORTE +MODULO)

2,00 UN    14,05 0,00 R$ 14,05 R$ 28,10 R$ 0,00 R$ 28,10

128 S00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) 8,00 H     0,00 20,79 R$ 20,79 R$ 0,00 R$ 166,32 R$ 166,32

129
S00010506 VIDRO TEMPERADO 
INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO

3,34 M2    290,88 0,00 R$ 290,88 R$ 971,54 R$ 0,00 R$ 971,54

130
S00010507 VIDRO TEMPERADO 
INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO

1,78 M2    377,62 0,00 R$ 377,62 R$ 672,16 R$ 0,00 R$ 672,16

131
S00010715 TABUA DE EUCALIPTO 1A 
QUALIDADE LARG. 30 X 300 CM

3,00 UN    20,18 0,00 R$ 20,18 R$ 60,54 R$ 0,00 R$ 60,54

132
S00010718 TABUA DE PINUS 1A 
QUALIDADE 20 X 300CM

12,00 UN    18,72 0,00 R$ 18,72 R$ 224,64 R$ 0,00 R$ 224,64

133

S00020243 JOGO DE FERRAGEM P/ 
JANELA CORRER EM FERRO 
NIQUELADO - TRILHO, 
RODIZIO,TRINCOS

3,00 JG    87,94 0,00 R$ 87,94 R$ 263,82 R$ 0,00 R$ 263,82

134

S00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM 
ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM

2,00 UN    397,33 0,00 R$ 397,33 R$ 794,66 R$ 0,00 R$ 794,66

135
S00038123 SELANTE TIPO VEDA CALHA 
PARA METAL E FIBROCIMENTO

4,00 KG    62,77 0,00 R$ 62,77 R$ 251,08 R$ 0,00 R$ 251,08

136

S00038140 DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIAMETRO DE 110 
MM,FURO DE 20 MM

3,00 UN    24,34 0,00 R$ 24,34 R$ 73,02 R$ 0,00 R$ 73,02
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137

S00038181 PISO TATIL ALERTA OU 
DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, 
PARCOLA

65,07 M2    315,40 0,00 R$ 315,40 R$ 20.523,08 R$ 0,00 R$ 20.523,08

R$ 176.357,99 R$ 54.732,27 R$ 231.090,26

Capão da Canoa, 28 de novembro de 2024.

Rudi Nei Costa dos Santos Júnior

Total do Orçamento

Engº Civil CREA/RS 65.259D

Fiscalização
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