
Material Mão-de-Obra Total Unitário Material Mão-de-Obra Total

1. SERVIÇOS INICIAIS

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
2,50 M2    582,20 79,34 R$ 661,54 R$ 1.455,50 R$ 198,35 R$ 1.653,85

2. INTERVENÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA ÁREA INTERNA DA ESCOLA

2.1. EXECUÇÃO DO PISO TÁTIL EMBORRACHADO SOBRE PISO CERÂMICO

231115 LIMPEZA DE PISO CERAMICO 22,20 M2    4,03 7,84 R$ 11,87 R$ 89,47 R$ 174,05 R$ 263,52

S00038181 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, 

DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 

MM, PARCOLA

22,20 M2    315,40 0,00 R$ 315,40 R$ 7.001,88 R$ 0,00 R$ 7.001,88

S00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE 

AQUOSA / COLA DE CONTATO
17,10 KG    42,78 0,00 R$ 42,78 R$ 731,54 R$ 0,00 R$ 731,54

9534 MAO DE OBRA PLACA BORRACHA 22,20 M2    0,00 23,40 R$ 23,40 R$ 0,00 R$ 519,48 R$ 519,48

84119 ENCERAMENTO MANUAL PISO DE 

QUALQUER NATUREZA - 2 DEMAOS
22,20 M2    12,93 4,77 R$ 17,70 R$ 287,05 R$ 105,89 R$ 392,94

2.2. EXECUÇÃO DO PISO PODO TÁTIL DE PEÇAS DE CONCRETO INTERTRAVADO NA ENTRADA

22141 RETIRADA PAVIMENTACAO BLOCOS PRE 

MOLDADOS-EMPILHAM
1,04 M2    0,00 15,34 R$ 15,34 R$ 0,00 R$ 15,95 R$ 15,95

PMCC004 PISO TATIL CONCR. 20 X 20 ESP. 

6,00CM ALERTA/DIRECIONAL COLORIDO
1,04 M2    65,65 17,68 R$ 83,33 R$ 68,28 R$ 18,39 R$ 86,67

2.3. EXECUÇÃO DO PISO PODO TÁTIL DE PEÇAS DE CONCRETO NO ACESSO AO GINÁSIO

22141 RETIRADA PAVIMENTACAO BLOCOS PRE 

MOLDADOS-EMPILHAM
2,08 M2    0,00 15,34 R$ 15,34 R$ 0,00 R$ 31,91 R$ 31,91

S00038140 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO 

DE 110 MM,FURO DE 20 MM

1,00 UN    24,34 0,00 R$ 24,34 R$ 24,34 R$ 0,00 R$ 24,34

PMCC004 PISO TATIL CONCR. 20 X 20 ESP. 

6,00CM ALERTA/DIRECIONAL COLORIDO
2,08 M2    65,65 17,68 R$ 83,33 R$ 136,55 R$ 36,77 R$ 173,32

2.4. PISO TÁTIL EMBORRACHADO SOBRE CONCRETO POLIDO NO GINÁSIO DE ESPORTES

Descrição Quantidade Un
Valor Unitário Parcial Valor Total

FONTE DE REFERÊNCIA FRANARIN

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL 

Obra: 2024/15 - IMPLANTAÇÃO ACESSIBILIDADE, SANITÁRIO PCD, FIBRAGEM E INTERVENÇÕES

LOCAL: E.M.E.F IGLESIAS MINOSSO RIBEIRO

Endereço: Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, n° 1.222  -  B. PARQUE ANTÁRTICA - CAPÃO DA CANOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112 

MÊS REFERÊNCIA: novembro/24

Item
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231115 LIMPEZA DE PISO CERAMICO 8,55 M2    4,03 7,84 R$ 11,87 R$ 34,46 R$ 67,03 R$ 101,49

S00038181 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, 

DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 

MM, PARCOLA

8,55 M2    315,40 0,00 R$ 315,40 R$ 2.696,67 R$ 0,00 R$ 2.696,67

S00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE 

AQUOSA / COLA DE CONTATO
5,99 KG    42,78 0,00 R$ 42,78 R$ 256,25 R$ 0,00 R$ 256,25

9534 MAO DE OBRA PLACA BORRACHA 8,55 M2    0,00 23,40 R$ 23,40 R$ 0,00 R$ 200,07 R$ 200,07

84119 ENCERAMENTO MANUAL PISO DE 

QUALQUER NATUREZA - 2 DEMAOS
8,55 M2    12,93 4,77 R$ 17,70 R$ 110,55 R$ 40,78 R$ 151,33

3. EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PARA PCD NA ESCOLA

3.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

22162 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE 

PLAQUETAS
6,67 M2    0,00 16,16 R$ 16,16 R$ 0,00 R$ 107,79 R$ 107,79

22191 RASPAGEM PINTURA ANTIGA-CAL OU 

LATEX PVA
2,40 M2    0,00 4,89 R$ 4,89 R$ 0,00 R$ 11,74 R$ 11,74

97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

4,90 M2    4,81 18,76 R$ 23,57 R$ 23,57 R$ 91,92 R$ 115,49

22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO 

SIMPLES 8CM
4,90 M2    0,00 20,82 R$ 20,82 R$ 0,00 R$ 102,02 R$ 102,02

31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. 

ATE 1,50M
15,50 M3    0,00 76,34 R$ 76,34 R$ 0,00 R$ 1.183,27 R$ 1.183,27

101862 REASSENTAMENTO DE BLOCOS 

RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, 

ESPESSURA DE 6C M, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 

RETANGULAR. AF_12/2020

21,00 M2    15,92 28,67 R$ 44,59 R$ 334,32 R$ 602,07 R$ 936,39

3.2. FUNDAÇÕES

PMCC003 MICROESTACA DIAM. 250MM X 2,50M 3,00 UN    254,42 160,90 R$ 415,32 R$ 763,26 R$ 482,70 R$ 1.245,96

31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. 

ATE 1,50M
0,38 M3    0,00 76,34 R$ 76,34 R$ 0,00 R$ 29,01 R$ 29,01

91001 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM 6,25 M2    9,04 3,93 R$ 12,97 R$ 56,50 R$ 24,56 R$ 81,06

44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO 

FCK15MPA-COMPLETA
0,26 M3    2.506,29 1.084,62 R$ 3.590,91 R$ 651,64 R$ 282,00 R$ 933,64

581702 IMPERMEABILIZACAO TIPO 3 

(PLASTIMENT VZ EM PO)
6,00 KG    27,19 1,97 R$ 29,16 R$ 163,14 R$ 11,82 R$ 174,96

531326 REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

MATERIAL LOCAL
20,07 M3    0,00 29,38 R$ 29,38 R$ 0,00 R$ 589,66 R$ 589,66

31322 REATERRO VALAS COM AREIA-

COMPACTADO MECANICAMENTE
1,28 M3    218,77 19,58 R$ 238,35 R$ 280,03 R$ 25,06 R$ 305,09
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3.3. ELEVAÇÃO DA PAREDE DE ALVENARIA, VERGA, CONTRA-VERGA E ENCUNHAMENTO

62260 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM 

CI-CA-AR 1:2:8
14,95 M2    89,23 55,09 R$ 144,32 R$ 1.333,99 R$ 823,60 R$ 2.157,59

2508 ACO CA-60 4,2mm - 0,109kg/m 1,32 KG    12,18 0,00 R$ 12,18 R$ 16,08 R$ 0,00 R$ 16,08

93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2 016

3,00 M     76,92 33,29 R$ 110,21 R$ 230,76 R$ 99,87 R$ 330,63

93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPR IMENTO. AF_03/2016

1,50 M     102,90 40,27 R$ 143,17 R$ 154,35 R$ 60,41 R$ 214,76

93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/201 6

5,75 M     16,91 19,06 R$ 35,97 R$ 97,23 R$ 109,60 R$ 206,83

3.4. REVESTIMENTO PISO E PAREDES

101002 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E 

APLICACAO
36,24 M2    4,79 9,83 R$ 14,62 R$ 173,59 R$ 356,24 R$ 529,83

101015 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 

1:5+ 7%CI-10MM(INT)
36,24 M2    4,11 24,07 R$ 28,18 R$ 148,95 R$ 872,30 R$ 1.021,25

101500 PLAQUETA EM FACHADA SOBRE 

EMBOCO-CI-AR 1:4-3CM+REJ
14,37 M2    56,85 34,42 R$ 91,27 R$ 816,93 R$ 494,62 R$ 1.311,55

591008 LASTRO MANUAL COM BRITA 0,21 M3    173,21 39,16 R$ 212,37 R$ 36,37 R$ 8,22 R$ 44,59

S00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 

150 MICRA
4,28 M2    2,53 0,00 R$ 2,53 R$ 10,83 R$ 0,00 R$ 10,83

2513 TELA SOLDADA CA-60 4,2mm 10 x 10 4,28 M2    39,89 0,00 R$ 39,89 R$ 170,73 R$ 0,00 R$ 170,73

91021 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG 

CI/M3 (MAGRO)
4,28 M2    22,40 26,52 R$ 48,92 R$ 95,87 R$ 113,51 R$ 209,38

87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 

AF_02/2023_PE

4,28 M2    297,52 38,13 R$ 335,65 R$ 1.273,39 R$ 163,20 R$ 1.436,59

101518 AZULEJO BRANCO A PRUMO COM 

ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.
19,19 M2    47,94 15,71 R$ 63,65 R$ 919,97 R$ 301,47 R$ 1.221,44

98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
0,90 M     157,64 22,30 R$ 179,94 R$ 141,88 R$ 20,07 R$ 161,95

92510 PISO CERÂMICO 50X50-COM 

ARGAMASSA COLANTE
1,75 M2    48,25 18,12 R$ 66,37 R$ 84,44 R$ 31,71 R$ 116,15

3.5. INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS
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90793 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 

PESAD A OU SUPERPESADA, 90X210CM, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE 

ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIM NTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1,00 UN    1.805,90 36,62 R$ 1.842,52 R$ 1.805,90 R$ 36,62 R$ 1.842,52

113013 CAIXILHO TIPO BASCULANTE DE 

ALUMINIO
0,48 M2    1.994,69 62,43 R$ 2.057,12 R$ 957,45 R$ 29,97 R$ 987,42

6005 VIDRO FANTASIA CANELADO 4mm 0,48 M2    145,51 0,00 R$ 145,51 R$ 69,84 R$ 0,00 R$ 69,84

9504 MAO DE OBRA VIDRO 4mm C/NEOPREME 0,48 M2    0,00 86,78 R$ 86,78 R$ 0,00 R$ 41,65 R$ 41,65

5085 CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 0,90 M     86,80 0,00 R$ 86,80 R$ 78,12 R$ 0,00 R$ 78,12

100870 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 

COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN    337,38 36,68 R$ 374,06 R$ 337,38 R$ 36,68 R$ 374,06

102315 PEITORIL DE GRANITO CINZA 15CM-ARG 

CI-AR 1:5-3CM
0,90 M     153,70 31,44 R$ 185,14 R$ 138,33 R$ 28,30 R$ 166,63

3.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

01054 PONTO HIDRAULICO BACIA SANITARIA 

C/CAIXA ACOPLADA E ASSENTO
1,00 PT    707,50 183,47 R$ 890,97 R$ 707,50 R$ 183,47 R$ 890,97

89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI 

CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

1,00 UN    25,13 10,87 R$ 36,00 R$ 25,13 R$ 10,87 R$ 36,00

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202 0
3,00 UN    84,04 5,90 R$ 89,94 R$ 252,12 R$ 17,70 R$ 269,82

89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

3,00 M     15,87 2,34 R$ 18,21 R$ 47,61 R$ 7,02 R$ 54,63

661260 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR 

ESGOTO JE DN 100MM
2,00 M     28,09 9,10 R$ 37,19 R$ 56,18 R$ 18,20 R$ 74,38

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVE 

L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

1,00 UN    6,74 7,17 R$ 13,91 R$ 6,74 R$ 7,17 R$ 13,91

06121 PONTO ESGOTO PVC RÍG. SOLDÁVEL 

40MM- LAVAT., RALOS SIFON...
1,00 PT    78,69 29,54 R$ 108,23 R$ 78,69 R$ 29,54 R$ 108,23
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164020 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 

150X150X50 SAIDA 50MM
1,00 UN    36,93 22,95 R$ 59,88 R$ 36,93 R$ 22,95 R$ 59,88

89957 (89957) PONTO DE CONSUMO TERMINAL 

DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 

DEP VC, DN 2O EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 

RASGO E CHUMBAMENTO EPONTO 

HIDRÁULICO CHUVEIRO

2,00 UN    65,63 138,20 R$ 203,83 R$ 131,26 R$ 276,40 R$ 407,66

06011 PONTO HIDRAULICO LAV. C/TORNEIRA 

MET./SIFÃO/VALVULA/TUBO
1,00 CJ    198,68 137,61 R$ 336,29 R$ 198,68 R$ 137,61 R$ 336,29

151030 LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA 1,00 UN    837,85 128,43 R$ 966,28 R$ 837,85 R$ 128,43 R$ 966,28

153041 REGISTRO GAVETA CANOPLA 

CROMADA 20MM(3/4")
1,00 UN    96,07 32,11 R$ 128,18 R$ 96,07 R$ 32,11 R$ 128,18

S00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM 

REGISTRO METALICO 1/2 "
1,00 UN    144,11 0,00 R$ 144,11 R$ 144,11 R$ 0,00 R$ 144,11

3.7. APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS e OUTROS

03011 TAMPO GRANITO 150x60cm C/ACAB. 1,00 UN    1.337,26 38,32 R$ 1.375,58 R$ 1.337,26 R$ 38,32 R$ 1.375,58

S00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO 

INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3CM

2,00 UN    397,33 0,00 R$ 397,33 R$ 794,66 R$ 0,00 R$ 794,66

PMCCI02 ANEL DE VEDACAO PARA BACIA 

SANITARIA
1,00 UN    13,79 0,00 R$ 13,79 R$ 13,79 R$ 0,00 R$ 13,79

S00010850 PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL 

EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 

CM

1,00 UN    76,58 R$ 76,58 R$ 76,58 R$ 0,00 R$ 76,58

152060 ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE 

LAVATORIO)
0,72 M2    207,29 53,05 R$ 260,34 R$ 149,25 R$ 38,20 R$ 187,45

95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO 

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN    65,76 67,66 R$ 133,42 R$ 65,76 R$ 67,66 R$ 133,42

S00037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO 

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO

1,00 UN    59,66 0,00 R$ 59,66 R$ 59,66 R$ 0,00 R$ 59,66

S00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO 

DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
1,00 UN    59,66 0,00 R$ 59,66 R$ 59,66 R$ 0,00 R$ 59,66

100870 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 

COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00 UN    337,38 36,68 R$ 374,06 R$ 674,76 R$ 73,36 R$ 748,12

100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,   FIXADA NA 

PARE DE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

1,00 UN    511,42 36,68 R$ 548,10 R$ 511,42 R$ 36,68 R$ 548,10
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100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,   FIXADA NA 

PARE DE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

2,00 UN    536,10 36,68 R$ 572,78 R$ 1.072,20 R$ 73,36 R$ 1.145,56

3.8. SERVIÇOS ELÉTRICOS

174510 PONTO ELETRICO LUZ 

INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA
1,00 PT    33,72 90,33 R$ 124,05 R$ 33,72 R$ 90,33 R$ 124,05

100907 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM R 

EATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

1,00 UN    15,57 15,25 R$ 30,82 R$ 15,57 R$ 15,25 R$ 30,82

171055 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 

3/4" (19MM)
18,00 M     8,11 13,57 R$ 21,68 R$ 145,98 R$ 244,26 R$ 390,24

104402 CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

2,00 UN    18,83 16,59 R$ 35,42 R$ 37,66 R$ 33,18 R$ 70,84

171056 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO 

ROSCAVEL 3/4"(19MM)
3,00 UN    0,66 6,76 R$ 7,42 R$ 1,98 R$ 20,28 R$ 22,26

00507 PONTO ELÉTRICO 

INTERRUPTOR+TOMADA INCL.CX E BAIX.
1,00 CJ    64,87 90,33 R$ 155,20 R$ 64,87 R$ 90,33 R$ 155,20

173072 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 

(12AWG)
40,00 M     4,72 2,27 R$ 6,99 R$ 188,80 R$ 90,80 R$ 279,60

3.9 PINTURA

88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX 

PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
8,42 M2    2,57 1,02 R$ 3,59 R$ 21,64 R$ 8,59 R$ 30,23

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_0 4/2023

4,28 M2    12,50 8,37 R$ 20,87 R$ 53,50 R$ 35,82 R$ 89,32

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. A F_04/2023

6,47 M2    11,78 6,01 R$ 17,79 R$ 76,22 R$ 38,88 R$ 115,10

73071 RODAFORRO(MOLDURA) DE GESSO 8,30 M     11,02 8,59 R$ 19,61 R$ 91,47 R$ 71,30 R$ 162,77

4. EXECUÇÃO DE ESCOVÁRIO AO LADO DO SANTITÁRIO PCD

86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 

DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FO 

RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN    1.200,53 66,56 R$ 1.267,09 R$ 1.200,53 R$ 66,56 R$ 1.267,09

S00001744 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE 

EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 

12* CM

2,00 UN    225,60 0,00 R$ 225,60 R$ 451,20 R$ 0,00 R$ 451,20

73540 COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX 

EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P
2,00 UN    12,16 56,39 R$ 68,55 R$ 24,32 R$ 112,78 R$ 137,10
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89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE 

ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 

PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2014

2,00 UN    65,63 138,20 R$ 203,83 R$ 131,26 R$ 276,40 R$ 407,66

06121 PONTO ESGOTO PVC RÍG. SOLDÁVEL 

40MM- LAVAT., RALOS SIFON...
2,00 PT    78,69 29,54 R$ 108,23 R$ 157,38 R$ 59,08 R$ 216,46

S00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL 

PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM
2,00 UN    9,88 0,00 R$ 9,88 R$ 19,76 R$ 0,00 R$ 19,76

S00038635 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL PARA 

LAVATORIO 1 X 1.1/2 "
2,00 UN    8,95 0,00 R$ 8,95 R$ 17,90 R$ 0,00 R$ 17,90

5. READEQUAÇÕES NA REDE DE ESGOTO PARA O SANITÁRIO PCD E ESCOVÁRIO

97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

6,50 M2    4,81 18,76 R$ 23,57 R$ 31,27 R$ 121,94 R$ 153,21

22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO 

SIMPLES 8CM
6,50 M2    0,00 20,82 R$ 20,82 R$ 0,00 R$ 135,33 R$ 135,33

31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. 

ATE 1,50M
6,13 M3    0,00 76,34 R$ 76,34 R$ 0,00 R$ 467,96 R$ 467,96

62240 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM 

CI-CA-AR 1:2:8
0,96 M2    59,25 41,30 R$ 100,55 R$ 56,88 R$ 39,65 R$ 96,53

101004 CHAPISCO CI-AR 1:5-7MM PREPARO E 

APLICACAO
1,92 M2    3,47 9,83 R$ 13,30 R$ 6,66 R$ 18,87 R$ 25,53

101015 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 

1:5+ 7%CI-10MM(INT)
1,92 M2    4,11 24,07 R$ 28,18 R$ 7,89 R$ 46,21 R$ 54,10

101518 AZULEJO BRANCO A PRUMO COM 

ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.
2,66 M2    47,94 15,71 R$ 63,65 R$ 127,52 R$ 41,79 R$ 169,31

591008 LASTRO MANUAL COM BRITA 0,33 M3    173,21 39,16 R$ 212,37 R$ 57,16 R$ 12,92 R$ 70,08

2513 TELA SOLDADA CA-60 4,2mm 10 x 10 6,50 M2    39,89 0,00 R$ 39,89 R$ 259,29 R$ 0,00 R$ 259,29

91021 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG 

CI/M3 (MAGRO)
6,50 M2    22,40 26,52 R$ 48,92 R$ 145,60 R$ 172,38 R$ 317,98

87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 

AF_02/2023_PE

6,50 M2    297,52 38,13 R$ 335,65 R$ 1.933,88 R$ 247,85 R$ 2.181,73

98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
4,60 M     157,64 22,30 R$ 179,94 R$ 725,14 R$ 102,58 R$ 827,72

661260 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR 

ESGOTO JE DN 100MM
6,00 M     28,09 9,10 R$ 37,19 R$ 168,54 R$ 54,60 R$ 223,14
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90438 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MAIORES Q UE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 

100 MM. AF_09/2023

2,00 UN    13,25 65,06 R$ 78,31 R$ 26,50 R$ 130,12 R$ 156,62

153012 TORNEIRA P/LAVATORIO FECHAMENTO 

AUTOMATICO
2,00 UN    198,10 32,11 R$ 230,21 R$ 396,20 R$ 64,22 R$ 460,42

164040 CAIXA INSPECAO 50X50X50CM ALV.15 

C/TAMPA CONCRETO
1,00 UN    171,37 353,65 R$ 525,02 R$ 171,37 R$ 353,65 R$ 525,02

101091 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA 

REGULAR CA-AR 1:5+20%CI
0,50 M2    8,55 35,37 R$ 43,92 R$ 4,28 R$ 17,69 R$ 21,97

591006 LASTRO MANUAL COM AREIA 0,60 M3    190,82 48,95 R$ 239,77 R$ 114,49 R$ 29,37 R$ 143,86

164302 FOSSA SEPTICA CILINDRICA 

CAPACIDADE 12 PESSOAS
1,00 UN    1.602,69 228,11 R$ 1.830,80 R$ 1.602,69 R$ 228,11 R$ 1.830,80

98058 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, 

VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

1,00 UN    2.188,09 441,66 R$ 2.629,75 R$ 2.188,09 R$ 441,66 R$ 2.629,75

6. EXECUÇÃO DE NOVO SUMIDOURO COMPLEMENTAR 

6.1. ISOLAMENTO DA ÁREA

85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA 

PLASTICA COM MALHA DE 5MM
20,00 M2    8,51 6,02 R$ 14,53 R$ 170,20 R$ 120,40 R$ 290,60

6.3. REMOÇÕES

31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. 

ATE 1,50M
9,84 M3    0,00 76,34 R$ 76,34 R$ 0,00 R$ 751,19 R$ 751,19

6.3. EXECUÇÃO DO SUMIDOURO

31323 COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE 

VALA
9,84 M2    0,00 7,84 R$ 7,84 R$ 0,00 R$ 77,15 R$ 77,15

591008 LASTRO MANUAL COM BRITA 1,39 M3    173,21 39,16 R$ 212,37 R$ 240,76 R$ 54,43 R$ 295,19

62260 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM 

CI-CA-AR 1:2:8
21,00 M2    89,23 55,09 R$ 144,32 R$ 1.873,83 R$ 1.156,89 R$ 3.030,72

51392 LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12CM 

TAVELA CERAMICA
8,00 M2    184,01 25,77 R$ 209,78 R$ 1.472,08 R$ 206,16 R$ 1.678,24

6.4. REATERRO E REASSENTAMENTO DAS PEÇAS DE BLOCOS INTERTRAVADOS  

531327 REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

AREIA
1,80 M3    190,82 25,45 R$ 216,27 R$ 343,48 R$ 45,81 R$ 389,29

PMCC041 EMBASAMENTO DE MATERIAL 

GRANULAR-PO DE PEDRA
0,75 M3    95,41 48,95 R$ 144,36 R$ 71,56 R$ 36,71 R$ 108,27
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102988 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PISO INTERTRAVADO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BL OCOS 

INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE 

VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL. A 20

15,00 M2    23,51 54,07 R$ 77,58 R$ 352,65 R$ 811,05 R$ 1.163,70

6.5. BOCAIS PARA SUCÇÃO NA TAMPA DO SUMIDOURO E TAMPAS COM AROS

661389 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR 

ESGOTO JE DN 200MM
0,50 M     108,20 13,01 R$ 121,21 R$ 54,10 R$ 6,51 R$ 60,61

661388 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR 

ESGOTO JE DN 150MM
7,00 M     58,92 10,40 R$ 69,32 R$ 412,44 R$ 72,80 R$ 485,24

S00021048 TAMP ALUMINIO 25X25 CM P/ 

GARAGEM E ESTACIONAMENTO
2,00 UN    44,42 0,00 R$ 44,42 R$ 88,84 R$ 0,00 R$ 88,84

6.6. INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE OS SUMIDOUROS

531140 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM 

AREIA, ATE 2 M
0,42 M3    0,00 48,95 R$ 48,95 R$ 0,00 R$ 20,56 R$ 20,56

102988 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM 

PISO INTERTRAVADO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BL OCOS 

INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE 

VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL. A _12/2020

2,80 M2    23,51 54,07 R$ 77,58 R$ 65,83 R$ 151,40 R$ 217,23

90438 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MAIORES Q UE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 

100 MM. AF_09/2023

2,00 UN    13,25 65,06 R$ 78,31 R$ 26,50 R$ 130,12 R$ 156,62

661388 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR 

ESGOTO JE DN 150MM
7,00 M     58,92 10,40 R$ 69,32 R$ 412,44 R$ 72,80 R$ 485,24

531326 REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

MATERIAL LOCAL
0,29 M3    0,00 29,38 R$ 29,38 R$ 0,00 R$ 8,52 R$ 8,52

7. ITENS DE SINALIZAÇÃO E MAPA TÁTIL PARA ACESSIBILIDADE

7.1. MAPA TÁTIL

PMCC057 Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 

50cm, com suporte em chapa galvanizada revestida 

com alucobond h=1,00m, padrão CEF

1,00 UN    7.379,19 0,00 R$ 7.379,19 R$ 7.379,19 R$ 0,00 R$ 7.379,19

7.2. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILLE

PMCC058 Placa indicativa em acrílico e=2mm, em 

braille, com esferas em inox e texto em alto rêlevo, 

dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instação

8,00 UN    122,87 0,00 R$ 122,87 R$ 982,96 R$ 0,00 R$ 982,96

S00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) 4,00 H     0,00 23,69 R$ 23,69 R$ 0,00 R$ 94,76 R$ 94,76

8. IMPERMEABILIZAÇÃO NO ABRIGO DOS RESERVATÓRIOS ACIMA DA ESCADARIA 

8.1. SERVIÇOS NA PLATIBANDA, BASE DOS RESERVATÓRIOS E DE FUNILARIA
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27730 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-

REAPR. 3 X - LOCACAO MES
36,00 M2    41,96 0,00 R$ 41,96 R$ 1.510,56 R$ 0,00 R$ 1.510,56

S00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
6,00 M     14,81 0,00 R$ 14,81 R$ 88,86 R$ 0,00 R$ 88,86

01651 CALHA CHAPA ALUMINIO CORTE 60CM 13,20 M     103,39 11,02 R$ 114,41 R$ 1.364,75 R$ 145,46 R$ 1.510,21

S00038123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA 

METAL E FIBROCIMENTO
1,00 KG    62,77 0,00 R$ 62,77 R$ 62,77 R$ 0,00 R$ 62,77

22186 DEMOLICAO DE COBERTURA COM 

TELHAS FIBROCIMENTO
11,20 M2    0,00 9,56 R$ 9,56 R$ 0,00 R$ 107,07 R$ 107,07

22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA 

DE TELHADO
11,20 M2    0,00 16,63 R$ 16,63 R$ 0,00 R$ 186,26 R$ 186,26

161205 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 6,00 M     8,25 6,88 R$ 15,13 R$ 49,50 R$ 41,28 R$ 90,78

161207 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 

25MM
4,00 UN    2,14 9,16 R$ 11,30 R$ 8,56 R$ 36,64 R$ 45,20

90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 

75 MM. AF_05/2015

2,00 UN    9,06 44,62 R$ 53,68 R$ 18,12 R$ 89,24 R$ 107,36

661307 FORNECIM. E ASSENTAM. TUBO PVC 

PBA JE CL.15 DN  50
1,00 M     33,76 5,19 R$ 38,95 R$ 33,76 R$ 5,19 R$ 38,95

3011 POLIESTIRENO EXPANDIDO P1/25mm 6,00 M2    7,05 0,00 R$ 7,05 R$ 42,30 R$ 0,00 R$ 42,30

01611 RESERVATORIO 2.000 L. POLIETILENO 1,00 CJ    1.709,32 183,47 R$ 1.892,79 R$ 1.709,32 R$ 183,47 R$ 1.892,79

94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, 

COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1,00 UN    105,43 6,39 R$ 111,82 R$ 105,43 R$ 6,39 R$ 111,82

103042 REGISTRO DE ESFERA, PVC, 

ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_08/2021

1,00 UN    37,03 6,23 R$ 43,26 R$ 37,03 R$ 6,23 R$ 43,26

99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE 

ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
23,45 M2    0,63 2,12 R$ 2,75 R$ 14,77 R$ 49,71 R$ 64,48

551335 CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M) 6,60 M     108,47 38,57 R$ 147,04 R$ 715,90 R$ 254,56 R$ 970,46

51396 LAJE PRE-FABRICADA FORRO 10CM 

TAVELA CERAMICA
8,00 M2    175,40 23,55 R$ 198,95 R$ 1.403,20 R$ 188,40 R$ 1.591,60

22111 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 1,28 M3    0,00 75,97 R$ 75,97 R$ 0,00 R$ 97,24 R$ 97,24

101002 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E 

APLICACAO
23,45 M2    4,79 9,83 R$ 14,62 R$ 112,33 R$ 230,51 R$ 342,84

101012 EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM 23,45 M2    7,19 35,37 R$ 42,56 R$ 168,61 R$ 829,43 R$ 998,04

101040 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 

5%CI-7MM(EXTERNO)
23,45 M2    3,85 21,58 R$ 25,43 R$ 90,28 R$ 506,05 R$ 596,33

105020 ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:3 0,60 M3    677,55 156,61 R$ 834,16 R$ 406,53 R$ 93,97 R$ 500,50
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102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06 /2021

1,00 UN    609,85 8,53 R$ 618,38 R$ 609,85 R$ 8,53 R$ 618,38

101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA 

REGULAR CA-AR 1:5+20%CI
9,00 M2    11,53 35,37 R$ 46,90 R$ 103,77 R$ 318,33 R$ 422,10

72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 

6MM
21,47 M2    48,49 12,02 R$ 60,51 R$ 1.041,08 R$ 258,07 R$ 1.299,15

PMCCI073 CAIBRO EUC. TRATADO 5 X 7 CM 17,60 M     6,46 0,00 R$ 6,46 R$ 113,70 R$ 0,00 R$ 113,70

9047 TELHADISTA 8,00 H     0,00 17,15 R$ 17,15 R$ 0,00 R$ 137,20 R$ 137,20

2533 PREGOS BITOLAS VARIADAS 1,00 KG    33,06 0,00 R$ 33,06 R$ 33,06 R$ 0,00 R$ 33,06

8.2. SERVIÇOS DE FIBRAGEM

PMCC027 IMPERMEABILIZACAO C/FIBRA VIDRO 

POLIEST./VEU C/GEL COAT
34,56 M2    107,31 121,69 R$ 229,00 R$ 3.708,63 R$ 4.205,61 R$ 7.914,24

165120 ALGEROZ CHAPA ALUMINIO CORTE 25-

FIXO ALVENARIA
9,90 M     45,07 8,85 R$ 53,92 R$ 446,19 R$ 87,62 R$ 533,81

62241 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM 

CI-AR 1:10AGLUT
0,48 M2    56,49 41,30 R$ 97,79 R$ 27,12 R$ 19,82 R$ 46,94

112380 ALCAPAO METALICO 60X60 CM COM 

ACESSORIOS
0,36 M2    763,72 47,69 R$ 811,41 R$ 274,94 R$ 17,17 R$ 292,11

88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX 

PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
10,80 M2    2,57 1,02 R$ 3,59 R$ 27,76 R$ 11,02 R$ 38,78

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_0 4/2023

10,80 M2    12,50 8,37 R$ 20,87 R$ 135,00 R$ 90,40 R$ 225,40

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. A F_04/2023

59,40 M2    11,78 6,01 R$ 17,79 R$ 699,73 R$ 356,99 R$ 1.056,72

9. LIMPEZA FINAL

31423 CARGA MANUAL/TRANSPORTE 

AGREGADOS-CAMINHAO 10KM
18,00 M3    60,50 36,77 R$ 97,27 R$ 1.089,00 R$ 661,86 R$ 1.750,86

R$ 72.647,73 R$ 26.807,10 R$ 99.454,83

Capão da Canoa, 06 de dezembro de 2024.

Rudi Nei Costa dos Santos Júnior

Engº Civil CREA/RS 65.259D

Total do Orçamento

Fiscalização
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