
BDI 27,64

Material Mão-de-Obra Total Unitário Material Mão-de-Obra Total

1

101091 MASSA UNICA 15MM-

ARGAMASSA REGULAR CA-AR 

1:5+20%CI

2,00 M2    8,72 35,37 R$ 44,09 R$ 17,44 R$ 70,74 R$ 88,18

2

101862 REASSENTAMENTO DE BLOCOS 

RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6C M, 

EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 

RETANGULAR. AF_12/2020

15,35 M2    15,89 29,82 R$ 45,71 R$ 243,91 R$ 457,74 R$ 701,65

3

102610 CAIXA D´ÁGUA EM 

POLIETILENO, 3000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06 

/2021

3,00 UN    2.879,04 19,73 R$ 2.898,77 R$ 8.637,12 R$ 59,19 R$ 8.696,31

4

103953 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL D E 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

1,00 UN    4,42 5,83 R$ 10,25 R$ 4,42 R$ 5,83 R$ 10,25

5
12882/ORSE Pressurizador até 

12mca/160w/220v
1,00 UN    1.122,59 22,82 R$ 1.145,41 R$ 1.122,59 R$ 22,82 R$ 1.145,41

6

141332 PINTURA ESMALTE 

BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-

INCL.ZARCAO

0,60 M2    25,53 39,30 R$ 64,83 R$ 15,32 R$ 23,58 R$ 38,90

7 21011 LIMPEZA DO TERRENO 12,50 M2    0,00 5,91 R$ 5,91 R$ 0,00 R$ 73,88 R$ 73,88

8
22141 RETIRADA PAVIMENTACAO 

BLOCOS PRE MOLDADOS-EMPILHAM
16,22 M2    0,00 15,38 R$ 15,38 R$ 0,00 R$ 249,46 R$ 249,46

9
2514 TELA SOLDADA CA-60 3,4mm 15 x 

15
8,00 M2    20,19 0,00 R$ 20,19 R$ 161,52 R$ 0,00 R$ 161,52

10
3012 POLIESTIRENO EXPANDIDO 

P1/15mm
12,24 M2    4,22 0,00 R$ 4,22 R$ 51,66 R$ 0,00 R$ 51,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Obra: 2025/03 - READEQUAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA

LOCAL: E.M.E.F. MANOEL MEDEIROS FERNANDES

Endereço: Rua Onório da Silva Germano, 972  -  B. SÃO JORGE - CAPÃO DA CANOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112 

FONTE DE REFERÊNCIA FRANARIN MÊS REFERÊNCIA: fevereiro/25
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11
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO 

DE 1A. ATE 1,50M
4,78 M3    0,00 76,69 R$ 76,69 R$ 0,00 R$ 366,58 R$ 366,58

12
31321 NIVELAMENTO E COMPACTACAO 

MANUAL DE ATERRO
6,25 M2    0,00 7,86 R$ 7,86 R$ 0,00 R$ 49,13 R$ 49,13

13
31423 CARGA MANUAL/TRANSPORTE 

AGREGADOS-CAMINHAO 10KM
6,00 M3    60,50 36,88 R$ 97,38 R$ 363,00 R$ 221,28 R$ 584,28

14

40678 PORTA EM FERRO 

QUADRICULADO PARA ABRIGO DE 

MEDIDORES E BOTIJOES, DE ABRIR,C 

OM GUARNICOES

0,30 M2    307,41 131,69 R$ 439,10 R$ 92,22 R$ 39,51 R$ 131,73

15
42101 FORMA FUNDACAO-TABUAS 

PINHO-REAPROVEITAMENTO 3X
2,40 M2    159,96 57,40 R$ 217,36 R$ 383,90 R$ 137,76 R$ 521,66

16
43301 CONCRETO P/FUNDACAO-

FCK20MPA-PREPARO E LANCAMENTO
0,24 M3    643,64 334,10 R$ 977,74 R$ 154,48 R$ 80,18 R$ 234,66

17
531122 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 

EM MAT.1A CAT.,ATE 2M
7,35 M3    0,00 58,98 R$ 58,98 R$ 0,00 R$ 433,50 R$ 433,50

18
531326 REATERRO MANUAL DE VALAS 

COM MATERIAL LOCAL
5,55 M3    0,00 29,50 R$ 29,50 R$ 0,00 R$ 163,73 R$ 163,73

19
531327 REATERRO MANUAL DE VALAS 

COM AREIA
6,26 M3    198,16 25,57 R$ 223,73 R$ 1.240,47 R$ 160,06 R$ 1.400,53

20

551216 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM 

DAS FERRAGENS NAS FORMAS 7,76 KG    0,00 4,47 R$ 4,47 R$ 0,00 R$ 34,68 R$ 34,68

21 591008 LASTRO MANUAL COM BRITA 0,80 M3    177,61 39,33 R$ 216,94 R$ 142,08 R$ 31,46 R$ 173,54

22
591019 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-

200KG CI/M3 (MAGRO)
8,00 M2    22,77 25,54 R$ 48,31 R$ 182,16 R$ 204,32 R$ 386,48

23
661250 FORN. ASSENT.TUBO PVC 

P/COLETOR ESGOTO JE DN  50MM
6,00 M     20,17 5,18 R$ 25,35 R$ 121,02 R$ 31,08 R$ 152,10

24
661260 FORN. ASSENT.TUBO PVC 

P/COLETOR ESGOTO JE DN 100MM
8,00 M     31,27 9,13 R$ 40,40 R$ 250,16 R$ 73,04 R$ 323,20

25
667047 INSTALACAO OU SUBSTITUICAO 

DE HIDROMETROS
2,00 UN    0,00 27,24 R$ 27,24 R$ 0,00 R$ 54,48 R$ 54,48

26

72961 REGULARIZACAO E 

COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 

CM DE ESPESSURA

6,25 M2    2,59 1,03 R$ 3,62 R$ 16,19 R$ 6,44 R$ 22,63

27

74058/2 TORNEIRA DE BOIA VAZAO 

TOTAL 3/4” COM BALAO PLASTICO - 

FORNECIMENTO E INSTA LACAO

3,00 UN    123,44 38,08 R$ 161,52 R$ 370,32 R$ 114,24 R$ 484,56

28

74102/1 CAIXA PARA HIDROMETRO 

CONCRETO PRE-MOLDADO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00 UN    196,95 165,06 R$ 362,01 R$ 393,90 R$ 330,12 R$ 724,02

29
81101 IMPERMEABILIZACAO-PINTURA 

BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS
8,00 M2    14,76 19,66 R$ 34,42 R$ 118,08 R$ 157,28 R$ 275,36
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30

85423 (85423) ISOLAMENTO DE OBRA 

COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 

5MM

19,86 M2    8,58 6,27 R$ 14,85 R$ 170,40 R$ 124,52 R$ 294,92

31

89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -F 

ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

157,00 M     15,24 11,09 R$ 26,33 R$ 2.392,68 R$ 1.741,13 R$ 4.133,81

32

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

1,00 UN    4,38 7,96 R$ 12,34 R$ 4,38 R$ 7,96 R$ 12,34

33

89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

9,00 UN    7,54 9,50 R$ 17,04 R$ 67,86 R$ 85,50 R$ 153,36

34

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTIC A, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

4,00 UN    11,92 8,08 R$ 20,00 R$ 47,68 R$ 32,32 R$ 80,00

35

89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTI CA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

6,00 UN    25,18 11,28 R$ 36,46 R$ 151,08 R$ 67,68 R$ 218,76

36

89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTI CA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

3,00 UN    26,26 11,28 R$ 37,54 R$ 78,78 R$ 33,84 R$ 112,62

37

93144 PONTO DE UTILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, 

RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPOR TE E 

PLACA, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 

E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

1,00 UN    332,13 170,39 R$ 502,52 R$ 332,13 R$ 170,39 R$ 502,52
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38

93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/ 2016

2,00 M     92,41 38,25 R$ 130,66 R$ 184,82 R$ 76,50 R$ 261,32

39

94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, 

SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

1,00 UN    68,58 4,66 R$ 73,24 R$ 68,58 R$ 4,66 R$ 73,24

40

94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁG UA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

F_06/2016

6,00 UN    95,79 6,64 R$ 102,43 R$ 574,74 R$ 39,84 R$ 614,58

41

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  

25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FO RNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

18,00 M 6,42 2,72 R$ 9,14 R$ 115,56 R$ 48,96 R$ 164,52

42

94651 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃ O QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

6,00 M 23,24 6,61 R$ 29,85 R$ 139,44 R$ 39,66 R$ 179,10

43

94663 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃ O QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

2,00 UN    13,01 6,69 R$ 19,70 R$ 26,02 R$ 13,38 R$ 39,40

44

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E 

ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN  25 MM X 3/4 , IN STALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTOF RNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

3,00 UN    20,51 7,84 R$ 28,35 R$ 61,53 R$ 23,52 R$ 85,05
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45

94706 ADAPTADOR COM FLANGE E 

ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 50 MM X 1 1/2 , I NSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

6,00 UN    45,08 8,62 R$ 53,70 R$ 270,48 R$ 51,72 R$ 322,20

46

95676 CAIXA EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO PARA ABRIGO DE 

HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORN 

ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

1,00 UN    158,59 15,42 R$ 174,01 R$ 158,59 R$ 15,42 R$ 174,01

47

97887 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MAC IÇOS, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

1,00 UN    226,87 208,51 R$ 435,38 R$ 226,87 R$ 208,51 R$ 435,38

48 S00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) 8,00 H     0,00 24,58 R$ 24,58 R$ 0,00 R$ 196,64 R$ 196,64

49

S00011479 MAQUINA DE 40 MM PARA 

FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, 

EM ACO INOX

1,00 UN    54,20 0,00 R$ 54,20 R$ 54,20 R$ 0,00 R$ 54,20

50

S00038140 DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIAMETRO DE 110 

MM,FURO DE 20 MM

1,00 UN    24,53 0,00 R$ 24,53 R$ 24,53 R$ 0,00 R$ 24,53

R$ 19.232,31 R$ 6.634,26 R$ 25.866,57

Capão da Canoa, 11 de março de 2025.

Rudi Nei Costa dos Santos Júnior

Total do Orçamento

Engº Civil CREA/RS 65.259D

Fiscalização
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