PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL

Obra: 2025/03 - READEQUACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA

LOCAL: E.M.E.F. MANOEL MEDEIROS FERNANDES

Endereco: Rua Ondrio da Silva Germano, 972 - B. SAO JORGE - CAPAO DA CANOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capdo da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112

BDI 27,64
FONTE DE REFERENCIA FRANARIN
D e idad U Valor Unitdrio Parcial Valor Total
ftem R LTI n Material | Mdo-de-Obra | Total Unitdrio Material Mdo-de-Obra Total
1. |SERVICOS A SEREM REALIZADOS.:
1.2. ADEQUAQ()ES HIDRAULICAS DO ABASTECIMENTO ATUAL
85423 (85423) ISOLAMENTO DE OBRA COM 19,86 M2 8,58 6,27 R$ 14,85 R$ 170,40 R$ 124,52 R$ 294,92
22141 RETIRADA PAVIMENTACAO BLOCOS PRE 9,76 M2 0,00 15,38 R$ 15,38 R$ 0,00 R$ 150,11 R$ 150,11
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. 2,90 M3 0,00 76,69 R$ 76,69 R$ 0,00 R$ 222,40 R$ 222,40
103953 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, 1,00 UN 4,42 5,83 R$ 10,25 R$ 4,42 R$ 5,83 R$ 10,25
89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 6,00 UN 7,54 9,50 R$ 17,04 R$ 45,24 R$ 57,00 R$ 102,24
89403 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, 88,00 M 15,24 11,09 R$ 26,33 R$ 1.341,12 R$ 975,92 R$ 2.317,04
531327 REATERRO MANUAL DE VALAS COM 2,84 M3 198,16 25,57 R$ 223,73 R$ 562,77 R$ 72,62 R$ 635,39
101862 REASSENTAMENTO DE BLOCOS 9,39 M2 15,89 29,82 R$ 45,71 R$ 149,21 R$ 280,01 R$ 429,22
531122 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM 3,69 M3 0,00 58,98 R$ 58,98 R$ 0,00 R$ 217,64 R$ 217,64
531326 REATERRO MANUAL DE VALAS COM 3,69 M3 0,00 29,50 R$ 29,50 R$ 0,00 R$ 108,86 R$ 108,86
97887 CAIXA ENTERRADA ELETRICA 1,00 UN 226,87 208,51 R$ 435,38 R$ 226,87 R$ 208,51 R$ 435,38
94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, 1,00 UN 68,58 4,66 R$ 73,24 R$ 68,58 R$ 4,66 R$ 73,24
667047 INSTALACAO OU SUBSTITUICAO DE 1,00 UN 0,00 27,24 R$ 27,24 R$ 0,00 R$ 27,24 R$ 27,24
74102/1 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO 1,00 UN 196,95 165,06 R$ 362,01 R$ 196,95 R$ 165,06 R$ 362,01
S00038140 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 1,00 UN 24,53 0,00 R$ 24,53 R$ 24,53 R$ 0,00 R$ 24,53
S00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) 4,00 H 0,00 24,58 R$ 24,58 R$ 0,00 R$ 98,32 R$ 98,32
43301 CONCRETO P/FUNDACAO-FCK20MPA- 0,12 M3 643,64 334,10 R$ 977,74 R$ 77,24 R$ 40,09 R$ 117,33
93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM 1,00 M 92,41 38,25 R$ 130,66 R$ 92,41 R$ 38,25 R$ 130,66
101091 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA 1,00 M2 8,72 35,37 R$ 44,09 R$ 8,72 R$ 35,37 R$ 44,09
1.3. ADEQUAQOES HIDRAULICAS PARA O NOVO RAMAL DE ABASTECIMENTO
667047 INSTALACAO OU SUBSTITUICAO DE 1,00 UN 0,00 27,24 R$ 27,24 R$ 0,00 R$ 27,24 R$ 27,24
74102/1 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO 1,00 UN 196,95 165,06 R$ 362,01 R$ 196,95 R$ 165,06 R$ 362,01
S00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) 4,00 H 0,00 24,58 R$ 24,58 R$ 0,00 R$ 98,32 R$ 98,32
43301 CONCRETO P/FUNDACAO-FCK20MPA- 0,12 M3 643,64 334,10 R$ 977,74 R$ 77,24 R$ 40,09 R$ 117,33
93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM 1,00 M 92,41 38,25 R$ 130,66 R$ 92,41 R$ 38,25 R$ 130,66
101091 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA 1,00 M2 8,72 35,37 R$ 44,09 R$ 8,72 R$ 35,37 R$ 44,09
89403 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, 69,00 M 15,24 11,09 R$ 26,33 R$ 1.051,56 R$ 765,21 R$ 1.816,77
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22141 RETIRADA PAVIMENTACAO BLOCOS PRE 6,46 M2 0,00 15,38 R$ 15,38 R$ 0,00 R$ 99,35 R$ 99,35
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. 1,88 M3 0,00 76,69 R$ 76,69 R$ 0,00 R$ 144,18 R$ 144,18
89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 3,00 UN 7,54 9,50 R$ 17,04 R$ 22,62 R$ 28,50 R$ 51,12
531327 REATERRO MANUAL DE VALAS COM 1,78 M3 198,16 25,57 R$ 223,73 R$ 352,72 R$ 45,51 R$ 398,23
101862 REASSENTAMENTO DE BLOCOS 5,96 M2 15,89 29,82 R$ 45,71 R$ 94,70 R$ 177,73 R$ 272,43
531122 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM 1,86 M3 0,00 58,98 R$ 58,98 R$ 0,00 R$ 109,70 R$ 109,70
531326 REATERRO MANUAL DE VALAS COM 1,86 M3 0,00 29,50 R$ 29,50 R$ 0,00 R$ 54,87 R$ 54,87
1.4. [INSTALACAO DE RESERVATORIO
21011 LIMPEZA DO TERRENO 6,25 M2 0,00 5,91 R$ 5,91 R$ 0,00 R$ 36,94 R$ 36,94
31321 NIVELAMENTO E COMPACTACAO 6,25 M2 0,00 7,86 R$ 7,86 R$ 0,00 R$ 49,13 R$ 49,13
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA 0,40 M3 177,61 39,33 R$ 216,94 R$ 71,04 R$ 15,73 R$ 86,77
42101 FORMA FUNDACAO-TABUAS PINHO- 1,20 M2 159,96 57,40 R$ 217,36 R$ 191,95 R$ 68,88 R$ 260,83
2514 TELA SOLDADA CA-60 3,4mm 15 x 15 4,00 M2 20,19 0,00 R$ 20,19 R$ 80,76 R$ 0,00 R$ 80,76
551216 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM DAS 3,88 KG 0,00 4,47 R$ 4,47 R$ 0,00 R$ 17,34 R$ 17,34
591019 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG 4,00 M2 22,77 25,54 R$ 48,31 R$ 91,08 R$ 102,16 R$ 193,24
102610 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 3000 2,00 UN 2.879,04 19,73 R$ 2.898,77 | R$5.758,08 R$ 39,46 R$ 5.797,54
81101 IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE 4,00 M2 14,76 19,66 R$ 34,42 R$ 59,04 R$ 78,64 R$ 137,68
3012 POLIESTIRENO EXPANDIDO P1/15mm 6,12 M2 4,22 0,00 R$ 4,22 R$ 25,83 R$ 0,00 R$ 25,83
74058/2 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4” 2,00 UN 123,44 38,08 R$ 161,52 R$ 246,88 R$ 76,16 R$ 323,04
94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 4,00 UN 45,08 8,62 R$ 53,70 R$ 180,32 R$ 34,48 R$ 214,80
94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, 4,00 UN 95,79 6,64 R$ 102,43 R$ 383,16 R$ 26,56 R$ 409,72
94651 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, 4,00 M 23,24 6,61 R$ 29,85 R$ 92,96 R$ 26,44 R$ 119,40
94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 2,00 UN 20,51 7,84 R$ 28,35 R$ 41,02 R$ 15,68 R$ 56,70
1.5. [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
531122 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM 1,80 M3 0,00 58,98 R$ 58,98 R$ 0,00 R$ 106,16 R$ 106,16
661250 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR 6,00 M 20,17 5,18 R$ 25,35 R$ 121,02 R$ 31,08 R$ 152,10
661260 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR 8,00 M 31,27 9,13 R$ 40,40 R$ 250,16 R$ 73,04 R$ 323,20
89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 6,00 UN 25,18 11,28 R$ 36,46 R$ 151,08 R$ 67,68 R$ 218,76
89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 3,00 UN 26,26 11,28 R$ 37,54 R$ 78,78 R$ 33,84 R$ 112,62
89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 4,00 UN 11,92 8,08 R$ 20,00 R$ 47,68 R$ 32,32 R$ 80,00
94663 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, 2,00 UN 13,01 6,69 R$ 19,70 R$ 26,02 R$ 13,38 R$ 39,40
531327 REATERRO MANUAL DE VALAS COM 1,64 M3 198,16 25,57 R$ 223,73 R$ 324,98 R$ 41,93 R$ 366,91
1.6. [INSTALACAO DE RESERVATORIO PARA OS MODULOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA
21011 LIMPEZA DO TERRENO 6,25 M2 0,00 5,91 R$ 5,91 R$ 0,00 R$ 36,94 R$ 36,94
72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE 6,25 M2 2,59 1,03 R$ 3,62 R$ 16,19 R$ 6,44 R$ 22,63
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA 0,40 M3 177,61 39,33 R$ 216,94 R$ 71,04 R$ 15,73 R$ 86,77
42101 FORMA FUNDACAO-TABUAS PINHO- 1,20 M2 159,96 57,40 R$ 217,36 R$ 191,95 R$ 68,88 R$ 260,83
2514 TELA SOLDADA CA-60 3,4mm 15 x 15 4,00 M2 20,19 0,00 R$ 20,19 R$ 80,76 R$ 0,00 R$ 80,76
551216 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM DAS 3,88 KG 0,00 4,47 R$ 4,47 R$ 0,00 R$ 17,34 R$ 17,34
591019 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG 4,00 M2 22,77 25,54 R$ 48,31 R$ 91,08 R$ 102,16 R$ 193,24
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102610 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 3000 1,00 UN 2.879,04 19,73 R$ 2.898,77 | R$2.879,04 R$ 19,73 R$ 2.898,77
81101 IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE 4,00 M2 14,76 19,66 R$ 34,42 R$ 59,04 R$ 78,64 R$ 137,68
3012 POLIESTIRENO EXPANDIDO P1/15mm 6,12 M2 4,22 0,00 R$ 4,22 R$ 25,83 R$ 0,00 R$ 25,83
74058/2 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4” 1,00 UN 123,44 38,08 R$ 161,52 R$ 123,44 R$ 38,08 R$ 161,52
94706 "ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 2,00 UN 45,08 8,62 R$ 53,70 R$ 90,16 R$ 17,24 R$ 107,40
94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, 2,00 UN 95,79 6,64 R$ 102,43 R$ 191,58 R$ 13,28 R$ 204,86
94651 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, 2,00 M 23,24 6,61 R$ 29,85 R$ 46,48 R$ 13,22 R$ 59,70
94648 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, 18,00 M 6,42 2,72 R$ 9,14 R$ 115,56 R$ 48,96 R$ 164,52
89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 1,00 UN 4,38 7,96 R$ 12,34 R$ 4,38 R$ 7,96 R$ 12,34
94703 "ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 1,00 UN 20,51 7,84 R$ 28,35 R$ 20,51 R$ 7,84 R$ 28,35
40678 PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA 0,30 M2 307,41 131,69 R$ 439,10 R$ 92,22 R$ 39,51 R$ 131,73
141332 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 0,60 M2 25,53 39,30 R$ 64,83 R$ 15,32 R$ 23,58 R$ 38,90
95676 CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO 1,00 UN 158,59 15,42 R$ 174,01 R$ 158,59 R$ 15,42 R$ 174,01
12882/ORSE Pressurizador até 12mca/160w/220v 1,00 UN 1.122,59 22,82 R$ 1.145,41 | R$1.122,59 R$ 22,82 R$ 1.145,41
93144 PONTO DE UTILIZAGAO DE 1,00 UN 332,13 170,39 R$ 502,52 R$ 332,13 R$ 170,39 R$ 502,52
S00011479 MAQUINA DE 40 MM PARA 1,00 UN 54,20 0,00 R$ 54,20 R$ 54,20 R$ 0,00 R$ 54,20
LIMPEZA DA OBRA

31423 CARGA MANUAL/TRANSPORTE 6,00 M3 60,50 36,88 R$ 97,38 R$ 363,00 R$ 221,28 R$ 584,28
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Capéo da Canoa, 11 de margo de 2025.

Rudi Nei Costa dos Santos JUnior
Eng° Civil CREA/RS 65.259D

Fiscalizacdo




