Obra
EXECUGAO DE REPAROS ESTRUTURAIS, REVESTIMENTOS E
ESQUADRIAS NA EMEF CiCERO BROGNI

BDI:
21,58%

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

e
CAPAD DA CANDA

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS INICIAIS 4.514,58
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 2,5 39,48 519,55 559,03 98,70 1.298,87 1.397,57
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 012223 SBC TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA M 175,31 4,32 13,46 17,78 757,34 2.359,67 3.117,01
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 4.525,95
2.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 15 151,29 2,60 153,89 2.269,35 39,00 2.308,35
COMPLEMENTARES
2.2 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 144,52 3,32 147,84 2.167,80 49,80 2.217,60
3 RECUPERAGAO E REFORGO PILARES 50.065,76
3.1 Reparo tipo 01 34.909,10
3.11 2106233 SICRO3 Escoramento metdlico tubular galvanizado para formas com capacidade de 3.200 un 217 5,52 10,27 15,79 1.197,98 2.228,45 3.426,43
a 1.600 kg por unidade - regulavel de 1,8 a 3,0 m - utilizagéo de 20 vezes -
fornecimento, instalagao e retirada
3.1.2 021114 SBC APICOAMENTO MECNICO EM SUPERFICIES DE ESTRUTURAS DE m? 33 47,86 89,99 137,85 1.579,38 2.969,67 4.549,05
CONCRETO
3.1.3 104787 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ M 34,2 10,69 2,47 13,16 365,60 84,47 450,07
DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
3.14 13197 ORSE Locagédo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m* (Local: Aracaju), prazo un 1 0,00 364,74 364,74 0,00 364,74 364,74
maximo de 7 dias
3.15 26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m?3 4 16,58 4,61 21,19 66,32 18,44 84,76
3.1.6 16.35.007 FDE LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR M 124 6,33 0,91 7,24 784,92 112,84 897,76
3.1.7 16.40.001 FDE PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO M 64 6,33 0,95 7,28 405,12 60,80 465,92
3.1.8 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 207,33 1,41 12,48 13,89 292,34 2.587,47 2.879,81

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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3.1.10
3.1.11

3.1.12

3.1.13
3.2
3.21
3.2.2
3.23
3.24
3.25

3.2.6

Codigo Banco

92415 SINAPI

1108059 SICRO3
88267 SINAPI

12464 ORSE

053149 SBC

021114 SBC
16.35.007 FDE

16.40.001 FDE

11.20.120 CPOS/CDHU

88497 SINAPI

88489 SINAPI

021114 SBC

16.35.007 FDE

16.40.001 FDE

11.20.120 CPOS/CDHU

88496 SINAPI
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Descrigao

Und

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E | m?

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Microconcreto para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e
langamento manual

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Fornecimento e instalagédo de parafuso cabega chata rosca soberbal 6,10 x
65mm, com bucha de nylon s10 sem abas

ABRACADEIRA PARA CONDUTOR DE PVC

Reparo tipo 02

APICOAMENTO MECNICO EM SUP ESTRUT DE CONCRETO
LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR

PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO

REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMERICA (TIXOTROPICA),
BICOMPONENTE

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Reparo vigas

APICOAMENTO MECNICO EM SUP ESTRUT DE CONCRETO
LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR

PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO

REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMERICA (TIXOTROPICA),
BICOMPONENTE

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
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m3

un

UN

m?2

m2

m2

m?2

m2

Quant.

41,9

2,76

14
56
56
0,7
14

14

1,75
28

42
0,0875

1,75

M. O.
60,97

47,86
6,33
6,33

2.263,30

12,13

5,47

47,86
6,33
6,33

2.263,30

24,97

Valor Unit
MAT.
121,12

4.960,68
6,28

1,09

4,15

89,99
0,91

0,95
11.745,91
11,26

11,19

89,99
0,91

0,95
11.745,91

15,60

Total
182,09

5.097,11
35,45

4,26

13,55

137,85
7,24

7,28
14.009,21
23,39

16,66

137,85
7,24

7,28
14.009,21

40,57

M. O.
2.554,64

376,54
58,34

6,34

9,40

670,04
354,48

354,48
1.584,31
169,82

76,58

83,76
177,24

265,86
198,04

43,70

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Total
MAT.
5.074,93

13.691,48
12,56

2,18

4,15

1.259,86
50,96
53,20

8.222,13

157,64

156,66

157,48
25,48
39,90

1.027,76

27,29

Total
7.629,57

14.068,02
70,90

8,52

13,55
13.110,16
1.929,90
405,44
407,68
9.806,44
327,46
233,24
2.046,50
241,23
202,72
305,76
1.225,80

70,99




Item

4.1.11

4.1.1.2

4113

4114

4115

4.1.21
4122

4.1.23

4124

5.1

52

53

54

05.05.1500
013050 SBC

97064 SINAPI

26 ORSE

13197 ORSE
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Descrigao Und Quant. Valor Unit

Demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede. m? 185 , 1,02 34,96 6.278,90
ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m MES 16 53,31 61,66 114,97 852,96
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" M 56 31,17 6,62 37,79 1.745,52
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

Coleta e carga manuais de entulho m3 12,95 16,58 4,61 21,19 214,71
Locacéo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m? 0,00 364,74 364,74 0,00

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Total

188,70 6.467,60
986,56 1.839,52
370,72 2.116,24
59,70 274,41
1.094,22 1.094,22

17.01.050 CPOS/CDHU  REGULARIZAGAO COM NATA DE CIMENTO 36,92 2.667,65
120010 SBC CHAPISCO ARGAMASSA PREFABRICADA ROLADA m? 168 3,81 1,84 5,65 640,08
104222 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 176,32 46,67 40,40 87,07 8.228,85

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022
200503 AGETOP CIVIL REVESTIMENTO C/LITOCERAMICA m? 36,84 81,94 118,78 36,84

4936 ORSE

96135 SINAPI

121092 SBC

88489 SINAPI

406,30  3.073,95
309,12 949,20
712333  15.352,18
81,94 118,78

Preparo de superficie com lixamento e aplicagdo de 01 deméo de fundo 228,46 1.437,01
preparador

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE m? 42 19,06 19,69 38,75 800,52
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

EMBOCO TEXTURA RISCADO PREMIUN GRAFFIATO TERRACOTA m? 248,21 22,75 21,50 44,25 5.646,78
HYDRONORT

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m? 424,784 5,47 11,19 16,66 2.323,57

DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Pagina 3 de 4

1.245,11 2.682,12

826,98 1.627,50
5.336,561  10.983,29
4.753,33 7.076,90
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Item Codigo Banco
5.5 88488 SINAPI
6

6.1 97645 SINAPI
6.2 112800 SBC
6.3 PMA-002 Préprio
6.4 94569 SINAPI
6.5 87777 SINAPI
6.6 88415 SINAPI
6.7 88489 SINAPI

Bases de prego:

SINAPI - 12/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 01/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 11/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

CPOS/CDHU - 01/2025 - Sao Paulo
FDE - 10/2024 - Sao Paulo

SCO - 12/2024 - Rio de Janeiro
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Descrigao

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
ESQUADRIAS

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
CAIXILHO ALUMINIO VENEZIANA FIXA

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,
FIXAGAO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Und

m?

m?

m?2

m?

m?

m2

Quant.

77,758

2,56
3,9
12,8

11,52

Joel Marcos Ozimboski

Engenheiro Civil CREA RS 244.493

M. O.
7,63

24,24
34,02
26,95

37,74

39,86

1,68

5,47

Valor Unit
MAT.
11,92

7,54

708,03

142,16

1.025,76

32,43

3,28

11,19

Total Geral

Total
19,55

31,78
742,05
169,11

1.063,50

72,29

4,96

16,66

Totais ->

M. O.
593,29

62,05
132,68

344,96

434,76

860,98

36,29

118,15

50.424,96

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Total
MAT. Total
926,87 1.520,16
19.419,90
19,30 81,35
2.761,31 2.893,99
1.819,64 2.164,60
11.816,76  12.251,52
700,48 1.561,46
70,84 107,13
241,70 359,85
83.277,30 133.702,26
133.702,26
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