
Obra
EXECUÇÃO DE REPAROS ESTRUTURAIS, REVESTIMENTOS E 
ESQUADRIAS NA EMEF CÍCERO BROGNI

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 4.514,58

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,5 39,48 519,55 559,03 98,70 1.298,87 1.397,57

 1.2  012223 SBC TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA M 175,31 4,32 13,46 17,78 757,34 2.359,67 3.117,01

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.525,95

 2.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 15 151,29 2,60 153,89 2.269,35 39,00 2.308,35

BDI: Encargos Sociais
21,58% Não Desonerado:  

Horista: 112,88%              
Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPLEMENTARES
 2.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 144,52 3,32 147,84 2.167,80 49,80 2.217,60

 3 RECUPERAÇÃO E REFORÇO PILARES 50.065,76

 3.1 Reparo tipo 01 34.909,10

 3.1.1  2106233 SICRO3 Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 3.200 
a 1.600 kg por unidade - regulável de 1,8 a 3,0 m - utilização de 20 vezes - 
fornecimento, instalação e retirada

un 217 5,52 10,27 15,79 1.197,98 2.228,45 3.426,43

 3.1.2  021114 SBC APICOAMENTO MECNICO EM SUPERFÍCIES DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO

m² 33 47,86 89,99 137,85 1.579,38 2.969,67 4.549,05

 3.1.3  104787 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 34,2 10,69 2,47 13,16 365,60 84,47 450,07

 3.1.4  13197 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo 
máximo de 7 dias

un 1 0,00 364,74 364,74 0,00 364,74 364,74

 3.1.5  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 4 16,58 4,61 21,19 66,32 18,44 84,76

 3.1.6  16.35.007 FDE LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR M 124 6,33 0,91 7,24 784,92 112,84 897,76

 3.1.7  16.40.001 FDE PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO M 64 6,33 0,95 7,28 405,12 60,80 465,92

 3.1.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 207,33 1,41 12,48 13,89 292,34 2.587,47 2.879,81
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 3.1.9  92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 41,9 60,97 121,12 182,09 2.554,64 5.074,93 7.629,57

 3.1.10  1108059 SICRO3 Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 
lançamento manual

m³ 2,76 136,43 4.960,68 5.097,11 376,54 13.691,48 14.068,02

 3.1.11  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2 29,17 6,28 35,45 58,34 12,56 70,90

 3.1.12  12464 ORSE Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x 
65mm, com bucha de nylon s10 sem abas

un 2 3,17 1,09 4,26 6,34 2,18 8,52

 3.1.13  053149 SBC ABRACADEIRA PARA CONDUTOR DE PVC UN 1 9,40 4,15 13,55 9,40 4,15 13,55

 3.2 Reparo tipo 02 13.110,16

 3.2.1  021114 SBC APICOAMENTO MECNICO EM SUP ESTRUT DE CONCRETO m² 14 47,86 89,99 137,85 670,04 1.259,86 1.929,90

 3.2.2  16.35.007 FDE LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR M 56 6,33 0,91 7,24 354,48 50,96 405,44

 3.2.3  16.40.001 FDE PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO M 56 6,33 0,95 7,28 354,48 53,20 407,68

 3.2.4  11.20.120 CPOS/CDHU REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (TIXOTRÓPICA), 
BICOMPONENTE

m³ 0,7 2.263,30 11.745,91 14.009,21 1.584,31 8.222,13 9.806,44

 3.2.5  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 14 12,13 11,26 23,39 169,82 157,64 327,46

 3.2.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 14 5,47 11,19 16,66 76,58 156,66 233,24

 3.3 Reparo vigas 2.046,50

 3.3.1  021114 SBC APICOAMENTO MECNICO EM SUP ESTRUT DE CONCRETO m² 1,75 47,86 89,99 137,85 83,76 157,48 241,23

 3.3.2  16.35.007 FDE LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR M 28 6,33 0,91 7,24 177,24 25,48 202,72

 3.3.3  16.40.001 FDE PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO M 42 6,33 0,95 7,28 265,86 39,90 305,76

 3.3.4  11.20.120 CPOS/CDHU REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (TIXOTRÓPICA), 
BICOMPONENTE

m³ 0,0875 2.263,30 11.745,91 14.009,21 198,04 1.027,76 1.225,80

 3.3.5  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,75 24,97 15,60 40,57 43,70 27,29 70,99
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 4 RECUPERAÇÃO REVESTIMENTOS 31.286,10

 4.1 Volume escadas/reservaório 31.286,10

 4.1.1 Demolições 11.791,99

 4.1.1.1  SC 
05.05.1500 

SCO Demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede. m² 185 33,94 1,02 34,96 6.278,90 188,70 6.467,60

 4.1.1.2  013050 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m MES 16 53,31 61,66 114,97 852,96 986,56 1.839,52

 4.1.1.3  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" M 56 31,17 6,62 37,79 1.745,52 370,72 2.116,24 4.1.1.3  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 56 31,17 6,62 37,79 1.745,52 370,72 2.116,24

 4.1.1.4  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 12,95 16,58 4,61 21,19 214,71 59,70 274,41

 4.1.1.5  13197 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ un 3 0,00 364,74 364,74 0,00 1.094,22 1.094,22

 4.1.2 Revestimentos 19.494,11

 4.1.2.1  17.01.050 CPOS/CDHU REGULARIZAÇÃO COM NATA DE CIMENTO m² 83,26 32,04 4,88 36,92 2.667,65 406,30 3.073,95

 4.1.2.2  120010 SBC CHAPISCO ARGAMASSA PREFABRICADA ROLADA m² 168 3,81 1,84 5,65 640,08 309,12 949,20

 4.1.2.3  104222 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m² 176,32 46,67 40,40 87,07 8.228,85 7.123,33 15.352,18

 4.1.2.4  200503 AGETOP CIVIL REVESTIMENTO C/LITOCERAMICA m² 1 36,84 81,94 118,78 36,84 81,94 118,78

 5 PINTURA 23.889,97

 5.1  4936 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo 
preparador

m² 228,46 6,29 5,45 11,74 1.437,01 1.245,11 2.682,12

 5.2  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 42 19,06 19,69 38,75 800,52 826,98 1.627,50

 5.3  121092 SBC EMBOCO TEXTURA RISCADO PREMIUN GRAFFIATO TERRACOTA 
HYDRONORT

m² 248,21 22,75 21,50 44,25 5.646,78 5.336,51 10.983,29

 5.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 424,784 5,47 11,19 16,66 2.323,57 4.753,33 7.076,90
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 5.5  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 77,758 7,63 11,92 19,55 593,29 926,87 1.520,16

 6 ESQUADRIAS 19.419,90

 6.1  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 2,56 24,24 7,54 31,78 62,05 19,30 81,35

 6.2  112800 SBC CAIXILHO ALUMINIO VENEZIANA FIXA m² 3,9 34,02 708,03 742,05 132,68 2.761,31 2.893,99

 6.3  PMA-002 Próprio SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM m 12,8 26,95 142,16 169,11 344,96 1.819,64 2.164,60

 6.4  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E m² 11,52 37,74 1.025,76 1.063,50 434,76 11.816,76 12.251,52 6.4  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 11,52 37,74 1.025,76 1.063,50 434,76 11.816,76 12.251,52

 6.5  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 21,6 39,86 32,43 72,29 860,98 700,48 1.561,46

 6.6  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 21,6 1,68 3,28 4,96 36,29 70,84 107,13

 6.7  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 21,6 5,47 11,19 16,66 118,15 241,70 359,85

Totais -> 50.424,96 83.277,30 133.702,26

Total Geral 133.702,26

_______________________________________________________________
Joel Marcos Ozimboski 

Engenheiro Civil CREA RS 244.493

Bases de preço:                                          
SINAPI - 12/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 01/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo
FDE - 10/2024 - São Paulo
SCO - 12/2024 - Rio de Janeiro
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