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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-25 (N DES.) READEQUAÇÃO CERCAMENTO E REDE PLUVIAL 21,58% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

135.201,79 

1. SINAPI READEQUAÇÃO CERCAMENTO E REDE PLUVIAL - - BDI 1 - 135.201,79 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 1.399,78 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,50                460,53 BDI 1 559,91 1.399,78 RA

1.2. SINAPI
EXECUÇÃO DE REPAROS NO PAVIMENTO E NO PISO TÁTIL 

DO PASSEIO
- -                       -   BDI 1 - 1.305,28 RA

1.2.1. SINAPI-I 38140
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, 

FURO DE 20 MM
UN 1,00                  19,22 BDI 1 23,37 23,37 RA

1.2.2. SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 2,00                  10,94 BDI 1 13,30 26,60 RA

1.2.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 4,50                131,70 BDI 1 160,12 720,54 RA

1.2.4. SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 1,80                  84,87 BDI 1 103,18 185,72 RA

1.2.5. SINAPI 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 1,80                  39,05 BDI 1 47,48 85,46 RA

1.2.6. SICRO 4915777  Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista M 7,00                  14,20 BDI 1 17,26 120,82 RA

1.2.7. SINAPI-I 38135
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* 

CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA
M2 0,62                119,86 BDI 1 145,73 90,35 RA

1.2.8. SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 2,00                  21,56 BDI 1 26,21 52,42 RA

1.3. SINAPI READEQUAÇÃO DA REDE PLUVIAL E TUBULAÇÕES - -                       -   BDI 1 - 10.140,10 RA

1.3.1. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 3,00                553,51 BDI 1 672,96 2.018,88 RA

1.3.2. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 5,09                  23,22 BDI 1 28,23 143,69 RA

1.3.3. SINAPI 90695

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 9,00                  87,60 BDI 1 106,50 958,50 RA

1.3.4. SINAPI 89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 120,00                  29,87 BDI 1 36,32 4.358,40 RA

1.3.5. SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 8,00                  10,94 BDI 1 13,30 106,40 RA

1.3.6. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,43                131,70 BDI 1 160,12 68,85 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 READEQUAÇÃO CERCAMENTO E REDE PLUVIAL

PORTO ALEGRE CAPÃO DA CANOA

READEQUAÇÃO CERCAMENTO E REDE PLUVIAL
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Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-25 (N DES.) READEQUAÇÃO CERCAMENTO E REDE PLUVIAL 21,58% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

135.201,79 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 READEQUAÇÃO CERCAMENTO E REDE PLUVIAL

PORTO ALEGRE CAPÃO DA CANOA

READEQUAÇÃO CERCAMENTO E REDE PLUVIAL

1.3.7. SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 7,20                  84,87 BDI 1 103,18 742,90 RA

1.3.8. SINAPI 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 7,20                  39,05 BDI 1 47,48 341,86 RA

1.3.9. SINAPI-I 38135
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* 

CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA
M2 1,00                119,86 BDI 1 145,73 145,73 RA

1.3.10. SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 4,00                  21,56 BDI 1 26,21 104,84 RA

1.3.11. SINAPI 90441

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 16,00                  47,96 BDI 1 58,31 932,96 RA

1.3.12. SINAPI 87399
ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019
M3 0,08             2.232,00 BDI 1 2.713,67 217,09 RA

1.4. SINAPI
READEQUAÇÃO DO CERCAMENTO PARA AJUSTE DO PORTÃO NA

ENTRADA DA ESCOLA
- -                       -   BDI 1 - 5.600,80 RA

1.4.1. SINAPI-I 10933
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 

2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M
M2 12,00                  18,09 BDI 1 21,99 263,88 RA

1.4.2. SINAPI-I 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 4,00                  18,21 BDI 1 22,14 88,56 RA

1.4.3. SINAPI-I 2745

PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 

ESCORAMENTO)

M 18,00                    5,58 BDI 1 6,78 122,04 RA

1.4.4. SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1,46                613,07 BDI 1 745,37 1.088,24 RA

1.4.5. SINAPI-I 38140
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, 

FURO DE 20 MM
UN 1,00                  19,22 BDI 1 23,37 23,37 RA

1.4.6. Cotação 01
GRADIL DE CONCRETO COM PONTAS PARA CERCAMENTO 3,00 X 2,60 M, 

COMPLETO COM FUNDAÇÕES, PLACAS E IÇAMENTO
M2 7,80                300,00 BDI 1 364,74 2.844,97 RA

1.4.7. SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,22             1.017,88 BDI 1 1.237,54 272,26 RA

1.4.8. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 4,16                118,09 BDI 1 143,57 597,25 RA

1.4.9. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 12,69                  11,88 BDI 1 14,44 183,24 RA

1.4.10. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2,73                  14,82 BDI 1 18,02 49,19 RA

1.4.11. SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 0,45                  84,87 BDI 1 103,18 46,43 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-25 (N DES.) READEQUAÇÃO CERCAMENTO E REDE PLUVIAL 21,58% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

135.201,79 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
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R
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 READEQUAÇÃO CERCAMENTO E REDE PLUVIAL

PORTO ALEGRE CAPÃO DA CANOA

READEQUAÇÃO CERCAMENTO E REDE PLUVIAL

1.4.12. SINAPI 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 0,45                  39,05 BDI 1 47,48 21,37 RA

1.5. SINAPI NOVO PORTÃO DE CORRER NO ACESSO GERAL PARA ALUNOS - -                       -   BDI 1 - 13.500,56 RA

1.5.1. SINAPI-I 10933
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 

2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M
M2 7,26                  18,09 BDI 1 21,99 159,65 RA

1.5.2. SINAPI-I 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 4,00                  18,21 BDI 1 22,14 88,56 RA

1.5.3. SINAPI-I 2745

PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 

ESCORAMENTO)

M 18,00                    5,58 BDI 1 6,78 122,04 RA

1.5.4. PMCC 001

PORTAO METALICO METALON, QUADRO COM PERFIL 60X40MM, 

MONTANTES PERFIL 40X30MM, ESPESSURA 1,5MM,  COM 

GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE 

ROLETES, ROLDANAS, TRILHO EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M² 7,26             1.120,28 BDI 1 1.362,04 9.888,41 RA

1.5.5. SINAPI-I 7164
TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H 

= 2 M
M2 7,26                  34,66 BDI 1 42,14 305,94 RA

1.5.6. SINAPI 100751

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE

M2 14,52                  45,15 BDI 1 54,89 797,00 RA

1.5.7. SINAPI-I 5085

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 

MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM 

ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 

CHAVES

UN 1,00                  30,04 BDI 1 36,52 36,52 RA

1.5.8. SINAPI-I 11484

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM 

ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

UN 1,00                  70,12 BDI 1 85,25 85,25 RA

1.5.9. SINAPI-I 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X 

E), 6,99 KG/M
M 6,00                  63,72 BDI 1 77,47 464,82 RA

1.5.10. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 9,60                  15,26 BDI 1 18,55 178,08 RA

1.5.11. SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 18,00                  17,57 BDI 1 21,36 384,48 RA

1.5.12. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,48                109,93 BDI 1 133,65 64,15 RA

1.5.13. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,36                767,86 BDI 1 933,56 336,08 RA

1.5.14. SINAPI 96539

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 3,60                133,93 BDI 1 162,83 586,19 RA

1.5.15. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,12                  23,22 BDI 1 28,23 3,39 RA
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0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-25 (N DES.) READEQUAÇÃO CERCAMENTO E REDE PLUVIAL 21,58% 0,00% 0,00%
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LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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READEQUAÇÃO CERCAMENTO E REDE PLUVIAL

1.6. SINAPI
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO 

ACESSO ALUNOS
- -                       -   BDI 1 - 2.168,70 RA

1.6.1. SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 8,00                  11,03 BDI 1 13,41 107,28 RA

1.6.2. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 24,00                    6,75 BDI 1 8,21 197,04 RA

1.6.3. SINAPI-I 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
UN 1,00                    2,61 BDI 1 3,17 3,17 RA

1.6.4. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  52,41 BDI 1 63,72 63,72 RA

1.6.5. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 0,20                  74,50 BDI 1 90,58 18,12 RA

1.6.6. SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 0,02                924,96 BDI 1 1.124,57 22,49 RA

1.6.7. SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                  55,04 BDI 1 66,92 66,92 RA

1.6.8. COTAÇÃO PLEO4665 AUTOMATIZADOR DE PORTÃO COM COMANDO E 2 TRANSMISSORES CJ 1,00             1.390,00 BDI 1 1.689,96 1.689,96 RA

1.7. SINAPI
NOVO PORTÃO DE CORRER NO ACESSO DE VEÍCULOS DE SERVIÇO

LADO ESQUERDO
- -                       -   BDI 1 - 17.175,45 RA

1.7.1. PMCC 001

PORTAO METALICO METALON, QUADRO COM PERFIL 60X40MM, 

MONTANTES PERFIL 40X30MM, ESPESSURA 1,5MM,  COM 

GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE 

ROLETES, ROLDANAS, TRILHO EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M² 9,46             1.120,28 BDI 1 1.362,04 12.884,90 RA

1.7.2. SINAPI-I 7164
TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H 

= 2 M
M2 9,46                  34,66 BDI 1 42,14 398,64 RA

1.7.3. SINAPI 100751

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE

M2 18,82                  45,15 BDI 1 54,89 1.033,03 RA

1.7.4. SINAPI-I 5085

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 

MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM 

ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 

CHAVES

UN 1,00                  30,04 BDI 1 36,52 36,52 RA

1.7.5. SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,23                613,07 BDI 1 745,37 171,44 RA

1.7.6. SINAPI-I 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X 

E), 6,99 KG/M
M 8,60                  63,72 BDI 1 77,47 666,24 RA
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1.7.7. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,51                109,93 BDI 1 133,65 68,16 RA

1.7.8. SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 0,09                271,27 BDI 1 329,81 29,68 RA

1.7.9. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,26                  23,22 BDI 1 28,23 7,34 RA

1.7.10. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,26                767,86 BDI 1 933,56 242,73 RA

1.7.11. SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 25,80                  17,57 BDI 1 21,36 551,09 RA

1.7.12. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 13,76                  15,26 BDI 1 18,55 255,25 RA

1.7.13. SINAPI 96539

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 5,10                133,93 BDI 1 162,83 830,43 RA

1.8. SINAPI REPAROS EM GRADIS NAS PROXIMIDADES DO PORTÃO - -                       -   BDI 1 - 628,41 RA

1.8.1. SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,05                613,07 BDI 1 745,37 37,27 RA

1.8.2. SINAPI-I 38140
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, 

FURO DE 20 MM
UN 1,00                  19,22 BDI 1 23,37 23,37 RA

1.8.3. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 2,50                118,09 BDI 1 143,57 358,93 RA

1.8.4. SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,08             1.017,88 BDI 1 1.237,54 99,00 RA

1.8.5. SINAPI-I 34753 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 KG 5,00                    0,82 BDI 1 1,00 5,00 RA

1.8.6. SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 4,00                  21,56 BDI 1 26,21 104,84 RA

1.9. SINAPI
NOVO PORTÃO DE CORRER NO ACESSO LADO DIREITO PARA O

ESTACIONAMENTO
- -                       -   BDI 1 - 19.465,39 RA

1.9.1. PMCC 001

PORTAO METALICO METALON, QUADRO COM PERFIL 60X40MM, 

MONTANTES PERFIL 40X30MM, ESPESSURA 1,5MM,  COM 

GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE 

ROLETES, ROLDANAS, TRILHO EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M² 9,24             1.120,28 BDI 1 1.362,04 12.585,25 RA

1.9.2. SINAPI-I 7164
TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H 

= 2 M
M2 9,24                  34,66 BDI 1 42,14 389,37 RA

1.9.3. SINAPI 100751

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE

M2 18,48                  45,15 BDI 1 54,89 1.014,37 RA
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1.9.4. SINAPI-I 5085

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 

MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM 

ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 

CHAVES

UN 1,00                  30,04 BDI 1 36,52 36,52 RA

1.9.5. SINAPI-I 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X 

E), 6,99 KG/M
M 8,60                  63,72 BDI 1 77,47 666,24 RA

1.9.6. SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,23                613,07 BDI 1 745,37 171,44 RA

1.9.7. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 1,28                109,93 BDI 1 133,65 171,07 RA

1.9.8. SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 0,17                271,27 BDI 1 329,81 56,07 RA

1.9.9. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,51                767,86 BDI 1 933,56 476,12 RA

1.9.10. SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 51,60                  17,57 BDI 1 21,36 1.102,18 RA

1.9.11. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 27,52                  15,26 BDI 1 18,55 510,50 RA

1.9.12. SINAPI 96539

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 8,50                133,93 BDI 1 162,83 1.384,06 RA

1.9.13. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,89                  23,22 BDI 1 28,23 25,12 RA

1.9.14. SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 0,32                  84,87 BDI 1 103,18 33,02 RA

1.9.15. SINAPI 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 0,32                  39,05 BDI 1 47,48 15,19 RA

1.9.16. SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,12             1.017,88 BDI 1 1.237,54 148,50 RA

1.9.17. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 3,12                118,09 BDI 1 143,57 447,94 RA

1.9.18. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 12,69                  11,88 BDI 1 14,44 183,24 RA

1.9.19. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2,73                  14,82 BDI 1 18,02 49,19 RA

1.10. SINAPI
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO 

ACESSO ESTACIONAMENTO
- -                       -   BDI 1 - 3.501,16 RA
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1.10.1. SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 54,87                  11,03 BDI 1 13,41 735,81 RA

1.10.2. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 109,74                    6,75 BDI 1 8,21 900,97 RA

1.10.3. SINAPI-I 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
UN 1,00                    2,61 BDI 1 3,17 3,17 RA

1.10.4. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  52,41 BDI 1 63,72 63,72 RA

1.10.5. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 0,20                  74,50 BDI 1 90,58 18,12 RA

1.10.6. SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 0,02                924,96 BDI 1 1.124,57 22,49 RA

1.10.7. SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                  55,04 BDI 1 66,92 66,92 RA

1.10.8. Cotação PLEO4665 AUTOMATIZADOR DE PORTÃO COM COMANDO E 2 TRANSMISSORES CJ 1,00             1.390,00 BDI 1 1.689,96 1.689,96 RA

1.11. SINAPI
PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS PARA O

ESTACIONAMENTO INTERNO 
- -                       -   BDI 1 - 59.630,15 RA

1.11.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 5,17                  92,01 BDI 1 111,87 578,37 RA

1.11.2. SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 115,00                  45,75 BDI 1 55,62 6.396,30 RA

1.11.3. SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 35,92                  80,41 BDI 1 97,76 3.511,54 RA

1.11.4. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 966,53                    2,81 BDI 1 3,42 3.305,53 RA

1.11.5. SINAPI 92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

M2 449,00                  83,97 BDI 1 102,09 45.838,41 RA

1.12. SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA - -                       -   BDI 1 - 686,01 RA

1.12.1. SEINFRA C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 19,89                  28,37 BDI 1 34,49 686,01 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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Local Responsável Técnico

Nome: RUDI COSTA JR

CREA/CAU: 65.259D

Data ART/RRT: 0

sexta-feira, 21 de março de 2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAPÃO DA CANOA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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