AY,

CAPAO DA CANOA
—

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

Obra: 2025 - Contratagdo para readequar os gradis, portoes de acesso e a rede pluvial

LOCAL: E.M.E.F. MARA BASSANI

Endereco: Rua da Saracura, n 544, Posto 5 do Distrito de Capdo Novo - Capdo da Canoa/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capdo da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112

FONTE: SINAPI

MES REFERENCIA: janeiro/25

BDI: 21,58%

| ENCARGOS: 83,25%

Item

FONTE

COoDIGO

Descrigdio

UND

QUANTIDADE

VALOR UNITARIO
S/BDI

BDI

VALOR
UNITARIO
C/BDI

VALOR TOTAL

PMCC

001

PORTAO METALICO METALON, QUADRO
COM PERFIL 60X40MM, MONTANTES PERFIL
40X30MM, ESPESSURA 1,5MM, COM
GALVANIZAGCAO A FOGO E PINTURA
ELETROSTATICA, INCLUSIVE ROLETES,
ROLDANAS, TRILHO EM ALUMINIO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MZ

25,96

RS 1.120,28

21,58%

R$ 1.362,04

R$ 35.358,56

Cotagao

01

GRADIL DE CONCRETO COM PONTAS PARA
CERCAMENTO 3,00 X 2,60 M, COMPLETO
COM FUNDAGCOES, PLACAS E ICAMENTO

M2

7,8

RS 300,00

21,58%

R$ 364,74

R$ 2.844,97

SINAPI

100751

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE
ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02
DEMAOS). AF_01/2020_PE

M2

51,82

RS 45,15

21,58%

R$ 54,89

R$ 2.844,42

SINAPI

101619

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA
DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

M3

0,26

RS 271,27

21,58%

R$ 329,81

R$ 85,75
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SINAPI

103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,
COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

0,42

RS 1.017,88

21,58%

R$ 1.237,54

R$ 519,77

SINAPI

103689

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

2,5

RS 460,53

21,58%

R$ 559,91

R$ 1.399,78

SINAPI

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA
VIBRATORIA. AF_08/2023

M3

6,36

RS 23,22

21,58%

R$ 28,23

R$ 179,54

SINAPI

104790

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO
SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M3

4,93

RS 131,70

21,58%

R$ 160,12

R$ 789,39

SINAPI

104916

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

95,4

RS 17,57

21,58%

R$ 21,36

R$ 2.037,74

10

SINAPI

104918

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

50,88

RS 15,26

21,58%

R$ 18,55

R$ 943,82

11

SINAPI-I

10933

TELA DE ARAME GALVANIZADA
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77
MM (12 BWG), MALHA 10 X10CM,H=2 M

M2

19,26

RS 18,09

21,58%

R$ 21,99

R$ 423,53

12

SINAPI-I

11484

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO,
EM ACO INOX COM ACABAMENTO
CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO
CHAVE TIPO CILINDRO

UN

RS 70,12

21,58%

R$ 85,25

R$ 85,25

13

SINAPI-I

1872

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2",
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN

RS 2,61

21,58%

R$ 3,17

R$ 6,34

14

SINAPI-I

2745

PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D =
8 A 11 CM, H =3 M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA
ESCORAMENTO)

36

RS 5,58

21,58%

R$ 6,78

R$ 244,08

15

SINAPI-I

34753

CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP 1V-32

KG

RS 0,82

21,58%

R$ 1,00

R$ 5,00
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16

SINAPI-I

38135

PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO
HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E=
*2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU
DIRECIONAL, COR AMARELA

M2

1,62

RS 119,86

21,58%

R$ 145,73

R$ 236,08

17

SINAPI-I

38140

DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM,
FURO DE 20 MM

UN

RS 19,22

21,58%

R$ 23,37

R$ 70,11

18

SINAPI-I

4741

PO DE PEDRA (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3

35,92

RS 80,41

21,58%

R$ 97,76

R$ 3.511,54

19

SINAPI-|

4750

PEDREIRO (HORISTA)

10

RS 21,56

21,58%

R$ 26,21

R$ 262,10

20

SICRO

4915777

Reassentamento manual de meio-fio com
material arrancado da pista

RS 14,20

21,58%

R$ 17,26

R$ 120,82

21

SINAPI-I

5085

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO
MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E
ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE
CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0
MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN

RS 30,04

21,58%

R$ 36,52

R$ 109,56

22

SINAPI-|

568

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO
CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99
KG/M

23,2

RS 63,72

21,58%

R$ 77,47

R$ 1.797,30

23

SINAPI-I

6117

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

RS 18,21

21,58%

R$ 22,14

R$ 177,12

24

SINAPI-I

7164

TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM
(12 BWG), MALHA5 X5CM,H=2M

M2

25,96

RS 34,66

21,58%

R$ 42,14

R$ 1.093,95

25

SINAPI

87399

ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

0,08

RS 2.232,00

21,58%

R$ 2.713,67

R$ 217,09

26

SINAPI

89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

120

RS 29,87

21,58%

R$ 36,32

R$ 4.358,40

27

SINAPI

90441

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM
MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75
MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM.
AF_09/2023

UN

16

RS 47,96

21,58%

R$ 58,31

R$ 932,96
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28

SINAPI

90695

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

RS 87,60

21,58%

R$ 106,50

R$ 958,50

29

SINAPI

91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,
COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 10

RS 10,94

21,58%

R$ 13,30

R$ 133,00

30

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

M 133,74

RS 6,75

21,58%

R$ 8,21

R$ 1.098,01

31

SINAPI

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN 2

RS 52,41

21,58%

R$ 63,72

R$ 127,44

32

SINAPI

92269

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 9,78

RS 118,09

21,58%

R$ 143,57

R$ 1.404,11

33

SINAPI

92398

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8
CM. AF_10/2022

M2 449

RS 83,97

21,58%

R$ 102,09

R$ 45.838,41

34

SINAPI

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,46

RS 14,82

21,58%

R$ 18,02

R$ 98,39

35

SINAPI

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25,38

RS 11,88

21,58%

R$ 14,44

R$ 366,49

36

SINAPI

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3 5,17

RS 92,01

21,58%

R$ 111,87

R$ 578,37

37

SINAPI

93589

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 966,53

RS 2,81

21,58%

R$ 3,42

R$ 3.305,53
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38

SINAPI

93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

RS 55,04

21,58%

R$ 66,92

R$ 133,84

39

SINAPI

94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

115

RS 45,75

21,58%

R$ 55,62

R$ 6.396,30

40

SINAPI

94992

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

9,77

RS 84,87

21,58%

R$ 103,18

R$ 1.008,07

41

SINAPI

96527

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA
BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

2,27

RS 109,93

21,58%

R$ 133,65

R$ 303,39

42

SINAPI

96534

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

0,4

RS 74,50

21,58%

R$ 90,58

R$ 36,23

43

SINAPI

96539

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

17,2

RS 133,93

21,58%

R$ 162,83

R$ 2.800,68

44

SINAPI

96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

1,13

RS 767,86

21,58%

R$ 933,56

R$ 1.054,92

45

SINAPI

96556

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA,
COM USO DE JERICA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

0,04

RS 924,96

21,58%

R$ 1.124,57

R$ 44,98
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46

SINAPI

97097

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE
CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO
DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

M2

9,77

RS 39,05

21,58%

R$ 47,48

R$ 463,88

47

SINAPI

97626

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

1,97

RS 613,07

21,58%

R$ 745,37

R$ 1.468,38

48

SINAPI

97667

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

62,87

RS 11,03

21,58%

R$ 13,41

R$ 843,09

49

SINAPI

99253

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

UN

RS 553,51

21,58%

R$ 672,96

R$ 2.018,88

50

SEINFRA

C0702

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE

M3

19,89

RS 28,37

21,58%

R$ 34,49

R$ 686,01

51

COTACAO

PLEO4665

AUTOMATIZADOR DE PORTAO COM
COMANDO E 2 TRANSMISSORES

c
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RS 1.390,00

21,58%

R$ 1.689,96

R$ 3.379,92

Capao da Canoa, 25 de marc¢o de 2025.

Rudi Nei Costa dos Santos Junior
Eng° Civil CREA/RS 65.259D
Fiscalizacao



