
BDI: 21,58% ENCARGOS: 83,25%

1 PMCC 001

PORTAO METALICO METALON, QUADRO 

COM PERFIL 60X40MM, MONTANTES PERFIL 

40X30MM, ESPESSURA 1,5MM,  COM 

GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA 

ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE ROLETES, 

ROLDANAS, TRILHO EM ALUMÍNIO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 25,96 R$ 1.120,28 21,58% R$ 1.362,04 R$ 35.358,56

2 Cotação 01

GRADIL DE CONCRETO COM PONTAS PARA 

CERCAMENTO 3,00 X 2,60 M, COMPLETO 

COM FUNDAÇÕES, PLACAS E IÇAMENTO
M2 7,8 R$ 300,00 21,58% R$ 364,74 R$ 2.844,97

3 SINAPI 100751

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE 

ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 51,82 R$ 45,15 21,58% R$ 54,89 R$ 2.844,42

4 SINAPI 101619

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020

M3 0,26 R$ 271,27 21,58% R$ 329,81 R$ 85,75

VALOR UNITARIO 

S/BDI
BDI

VALOR 

UNITARIO 

C/BDI

VALOR TOTAL

FONTE: SINAPI MÊS REFERÊNCIA: janeiro/25

Item FONTE CODIGO Descrição UND QUANTIDADE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTETICA

Obra: 2025 - Contratação para readequar os gradis, portões de acesso e a rede pluvial 

LOCAL: E.M.E.F. MARA BASSANI

Endereço: Rua da Saracura, nº 544, Posto 5 do Distrito de Capão Novo - Capão da Canoa/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112 
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5 SINAPI 103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  

COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,42 R$ 1.017,88 21,58% R$ 1.237,54 R$ 519,77

6 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,5 R$ 460,53 21,58% R$ 559,91 R$ 1.399,78

7 SINAPI 104737
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_08/2023
M3 6,36 R$ 23,22 21,58% R$ 28,23 R$ 179,54

8 SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 

SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3 4,93 R$ 131,70 21,58% R$ 160,12 R$ 789,39

9 SINAPI 104916

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 95,4 R$ 17,57 21,58% R$ 21,36 R$ 2.037,74

10 SINAPI 104918

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 50,88 R$ 15,26 21,58% R$ 18,55 R$ 943,82

11 SINAPI-I 10933
TELA DE ARAME GALVANIZADA 

QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 

MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M

M2 19,26 R$ 18,09 21,58% R$ 21,99 R$ 423,53

12 SINAPI-I 11484

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, 

EM ACO INOX COM ACABAMENTO 

CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO 

CHAVE TIPO CILINDRO

UN 1 R$ 70,12 21,58% R$ 85,25 R$ 85,25

13 SINAPI-I 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", 

PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 2 R$ 2,61 21,58% R$ 3,17 R$ 6,34

14 SINAPI-I 2745

PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 

8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 

ESCORAMENTO)

M 36 R$ 5,58 21,58% R$ 6,78 R$ 244,08

15 SINAPI-I 34753
CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32

KG 5 R$ 0,82 21,58% R$ 1,00 R$ 5,00
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16 SINAPI-I 38135

PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO 

HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= 

*2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU 

DIRECIONAL, COR AMARELA

M2 1,62 R$ 119,86 21,58% R$ 145,73 R$ 236,08

17 SINAPI-I 38140
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, 

FURO DE 20 MM

UN 3 R$ 19,22 21,58% R$ 23,37 R$ 70,11

18 SINAPI-I 4741
PO DE PEDRA (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M3 35,92 R$ 80,41 21,58% R$ 97,76 R$ 3.511,54

19 SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 10 R$ 21,56 21,58% R$ 26,21 R$ 262,10

20 SICRO 4915777
 Reassentamento manual de meio-fio com 

material arrancado da pista
M 7 R$ 14,20 21,58% R$ 17,26 R$ 120,82

21 SINAPI-I 5085

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO 

MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E 

ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE 

CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO 

TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 

MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN 3 R$ 30,04 21,58% R$ 36,52 R$ 109,56

22 SINAPI-I 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO 

CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 

KG/M

M 23,2 R$ 63,72 21,58% R$ 77,47 R$ 1.797,30

23 SINAPI-I 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 8 R$ 18,21 21,58% R$ 22,14 R$ 177,12

24 SINAPI-I 7164
TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM 

(12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M
M2 25,96 R$ 34,66 21,58% R$ 42,14 R$ 1.093,95

25 SINAPI 87399
ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,08 R$ 2.232,00 21,58% R$ 2.713,67 R$ 217,09

26 SINAPI 89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 120 R$ 29,87 21,58% R$ 36,32 R$ 4.358,40

27 SINAPI 90441

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM 

MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 

MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. 

AF_09/2023

UN 16 R$ 47,96 21,58% R$ 58,31 R$ 932,96
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28 SINAPI 90695

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 9 R$ 87,60 21,58% R$ 106,50 R$ 958,50

29 SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 

COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 10 R$ 10,94 21,58% R$ 13,30 R$ 133,00

30 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 133,74 R$ 6,75 21,58% R$ 8,21 R$ 1.098,01

31 SINAPI 91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2 R$ 52,41 21,58% R$ 63,72 R$ 127,44

32 SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 9,78 R$ 118,09 21,58% R$ 143,57 R$ 1.404,11

33 SINAPI 92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 

CM. AF_10/2022

M2 449 R$ 83,97 21,58% R$ 102,09 R$ 45.838,41

34 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,46 R$ 14,82 21,58% R$ 18,02 R$ 98,39

35 SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25,38 R$ 11,88 21,58% R$ 14,44 R$ 366,49

36 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 5,17 R$ 92,01 21,58% R$ 111,87 R$ 578,37

37 SINAPI 93589

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 966,53 R$ 2,81 21,58% R$ 3,42 R$ 3.305,53
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38 SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 R$ 55,04 21,58% R$ 66,92 R$ 133,84

39 SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

M 115 R$ 45,75 21,58% R$ 55,62 R$ 6.396,30

40 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 

6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 9,77 R$ 84,87 21,58% R$ 103,18 R$ 1.008,07

41 SINAPI 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA 

BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 2,27 R$ 109,93 21,58% R$ 133,65 R$ 303,39

42 SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 0,4 R$ 74,50 21,58% R$ 90,58 R$ 36,23

43 SINAPI 96539

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 17,2 R$ 133,93 21,58% R$ 162,83 R$ 2.800,68

44 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 

COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,13 R$ 767,86 21,58% R$ 933,56 R$ 1.054,92

45 SINAPI 96556

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 0,04 R$ 924,96 21,58% R$ 1.124,57 R$ 44,98
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46 SINAPI 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE 

CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO 

DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 9,77 R$ 39,05 21,58% R$ 47,48 R$ 463,88

47 SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM 

CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,97 R$ 613,07 21,58% R$ 745,37 R$ 1.468,38

48 SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 62,87 R$ 11,03 21,58% R$ 13,41 R$ 843,09

49 SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN 3 R$ 553,51 21,58% R$ 672,96 R$ 2.018,88

50 SEINFRA C0702 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE
M3 19,89 R$ 28,37 21,58% R$ 34,49 R$ 686,01

51 COTACAO PLEO4665
AUTOMATIZADOR DE PORTÃO COM 

COMANDO E 2 TRANSMISSORES
CJ 2 R$ 1.390,00 21,58% R$ 1.689,96 R$ 3.379,92

R$ 135.201,79

Capão da Canoa, 25 de março de 2025.

Rudi Nei Costa dos Santos Júnior

Fiscalização

VALOR TOTAL

Engº Civil CREA/RS 65.259D
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