CAPAO DA CANOA

Item Codigo Banco

1.1 012223 SBC

21 001 Préprio

2.2 90777 SINAPI

2.3 C-100- Proprio
18.103

3.1 PMCC 088 Proprio
3.2 PMCC 092 Proprio
3.3 PMCC 089 Préprio
3.4 PMCC 090 Préprio
3.5 PMCC 091 Proprio
3.6 92636 SINAPI
3.7 93358 SINAPI
3.8 104737 SINAPI

103946 SINAPI

Obra Bancos Encargos Sociais

IMPLANTAGAO PPCI EMEF MARA BASSANI SINAPI - 02/2025 - Rio Grande BDI= Nao Desonerado:
do Sul 21,58% Horista: 112,88%
SBC - 04/2025 - Rio Grande do Mensalista: 69,79%
Sul

FDE - 01/2025 - Sao Paulo
SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Total MAT.

Total

TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA 18,28 112,00 345,00

457,00

ART DO CREA-RS - FAIXA 02 UND 319,20 319,20 319,20
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 15 153,99 2,79 156,78 2.309,85 41,85
COMPLEMENTARES

Revisdo, Manutencao e testes dos hidrantes: conjunto completo de pegas: UN 1 1.102,20 304,72 1.406,92 1.102,20 304,72

mangueiras,caixa de abrigo,registros, encaixes ponteiras adaptadoras,esguicho
regulavel, chave storz e tubulagdo para o seu devido funcionamento com
verificagdo de presséo e estanqueidade do sistema.

319,20

2.351,70

1.406,92

INSTALACAO DE TUBO PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 15, INSTALADO EM 138,55 22,44 155,04 177,48 3.109,06  21.480,79
REDE DE HIDRANTES

INSTALACAO DE TUBO PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 15, INSTALADO EM M 21 16,87 116,91 133,78 354,27 2.455,11
REDE DE HIDRANTES

INSTALAGAO DE LUVA PPR, REDUGAO DN 90 MMx75 MM, CLASSE PN 15, | UN 5 18,06 50,35 68,41 90,30 251,75
INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES

INSTALACAO DE TE, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM REDE DE UN 6 30,23 100,73 130,96 181,38 604,38
HIDRANTES

INSTALACAO DE JOELHO 90°, PPR, DN 90 MM, EM REDE DE HIDRANTES UN 2 32,73 87,69 120,42 65,46 175,38
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, UN 2 64,08 174,88 238,96 128,16 349,76

DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 19,95 83,10 28,76 111,86 1.657,85 573,76
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m? 18,45 18,65 9,71 28,36 344,09 179,15
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m? 32,77 36,27 52,50 491,55

PLACAS. AF_07/2024

24.589,85
2.809,38
342,05
785,76
240,84

477,92

2.231,60

523,24

544,05
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Item

4.1

411

4.1.5

4.1.10

4.1.1

4112

— o
CAPAO DA CANOA

Codigo Banco

101174 SINAPI

96533 SINAPI

104916 SINAPI

104918 SINAPI

96555 SINAPI

94342 SINAPI

94992 SINAPI

101159 SINAPI

92484 SINAPI

92769 SINAPI

103682 SINAPI

87878 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO PPCI EMEF MARA BASSANI

Bancos

SINAPI - 02/2025 - Rio Grande
do Sul

SBC - 04/2025 - Rio Grande do
Sul
FDE - 01/2025 - Sao Paulo
SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao

Abrigo

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.

AF_05/2020

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.

AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_01/2024

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF_10/2022
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Und

m?2

KG

KG

m3

m3

m2

m?2

m?2

KG

m3

m2

Quant.

2,24

5,7493333

8,848

0,168

0,48

1,2

8,2

2,55

8,33

0,31875

17,6

M. O.

48,03

47,97

7,54

4,02

225,10

24,99

19,89

76,76

106,18

2,71

303,66

3,19

Valor Unit
MAT.

61,39

58,88

13,65

14,35

714,89

92,95

81,55

85,65

140,73

13,52

937,58

3,02

Total

109,42

106,85

21,19

18,37

939,99

117,94

101,44

162,41

246,91

16,23

1.241,24

6,21

BDI=
21,58%

384,24

107,45

43,35

35,57

37,82

12,00

23,87

629,43

270,76

22,57

96,79

56,14

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Total
MAT.

491,12

131,89

78,47

126,96

120,09

44,61

97,85

702,33

358,86

112,62

298,85

53,15

Total

9.762,23

875,36

239,34

121,82

162,53

157,91

56,61

121,72

1.331,76

629,62

135,19

395,64

109,29
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s
Item Codigo Banco
4.1.13 87530 SINAPI
4.1.14 87777 SINAPI
4.1.15 87884 SINAPI
4.1.16 98557 SINAPI
4.1.17 90406 SINAPI
4.1.18 88485 SINAPI
4.1.19 88484 SINAPI
4.1.20 88489 SINAPI
4.1.21 88488 SINAPI
4.1.22 ES SCO
05.15.0200

4.2

421 102118 SINAPI
422 102111 SINAPI
423 92636 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO PPCI EMEF MARA BASSANI

Bancos

SINAPI - 02/2025 - Rio Grande
do Sul

SBC - 04/2025 - Rio Grande do
Sul
FDE - 01/2025 - Sao Paulo
SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.

AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Portao de ferro, confeccionado em barra redonda ou perfil de 5/8", pintada com
1 demao de zarcao verde, inclusive fechadura e cadeado. Fornecimento e
instalacao.

Bombas e acessoérios

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A40 M, Q 8,6 A
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2020

BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q
1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,

DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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Und

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

UN

UN

UN

Quant.

8,2

8,8

2,55

3,958

5,1

22,4
5,1
17,6
5,1

2,4

M. O.
24,65

39,71

1,81

14,42

29,02

2,22
3,09
5,46
7,60

0,00

150,42

138,28

64,08

Valor Unit
MAT.
23,88

32,37

10,15

49,57

24,56

2,50
2,81
11,13
11,91

1.378,71

2.714,66

1.103,08

174,88

BDI=

21,58%
Total M. O.
48,53 202,13
72,08 349,45
11,96 4,62
63,99 57,07
53,58 148,00
4,72 49,73
5,90 15,76
16,59 96,10
19,51 38,76
1.378,71 0,00
2.865,08 150,42
1.241,36 138,28
238,96 64,08

Total
MAT.
195,81

284,85

25,87

196,20

125,25

55,99
14,33
195,88
60,74

3.308,90

2.714,66

1.103,08

174,88

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Total
397,94

634,30

30,49

253,27

273,25

105,72
30,09
291,98
99,50

3.308,90

12.552,81

2.865,08

1.241,36

238,96
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Item

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

Codigo Banco

92936 SINAPI

92638 SINAPI

92386 SINAPI

92371 SINAPI

92893 SINAPI

99632 SINAPI

101917 SINAPI

055700 SBC

92379 SINAPI

99633 SINAPI

92379 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO PPCI EMEF MARA BASSANI

Bancos

SINAPI - 02/2025 - Rio Grande
do Sul

SBC - 04/2025 - Rio Grande do
Sul
FDE - 01/2025 - Sao Paulo
SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M. O.
42,72

55,00

45,04

27,49

27,49

17,52

43,49

78,27

42,72

29,37

42,72

Valor Unit
MAT.
140,14

55,50

52,01

28,49

75,96

263,62

167,22

461,99

119,60

574,20

119,60

Total
182,86

110,50

97,05

55,98

103,45

281,14

210,71

540,26

162,32

603,57

162,32

21,58%

M. O.
42,72

220,00

45,04

247,41

27,49

17,52

43,49

156,54

42,72

29,37

170,88

Total
MAT.
140,14

222,00

52,01

256,41

75,96

263,62

167,22

923,98

119,60

574,20

478,40

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Total
182,86

442,00

97,05

503,82

103,45

281,14

210,71

1.080,52

162,32

603,57

649,28
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Item

4.2.15

4.2.16

4.217

4.2.18

4.2.19

4.3
4.31

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

Codigo Banco

92636 SINAPI

92644 SINAPI

92891 SINAPI

92372 SINAPI

09.05.079 FDE

97102 SINAPI

PMCC-050| Préprio

94714 SINAPI

94654 SINAPI

94684 SINAPI

94700 SINAPI

94654 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO PPCI EMEF MARA BASSANI

Bancos

SINAPI - 02/2025 - Rio Grande
do Sul

SBC - 04/2025 - Rio Grande do
Sul
FDE - 01/2025 - Sao Paulo
SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A
4 HP
Reservatorios

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 7.000L - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

TE PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
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Und

UN

UN

UN

UN

UN

m2

UN

UN

UN

UN

M

Quant.

18,48

64

M. O.
64,08

85,44

39,10

27,49

337,07

28,99

133,63

14,52

14,44

17,93

20,26

14,44

Valor Unit
MAT.
174,88

230,89

331,87

30,61

1.591,46

251,68

5.353,23

415,04

85,60

149,85

148,07

85,60

BDI=

21,58%
Total M. O.
238,96 64,08
316,33 170,88
370,97 78,20
58,10 164,94
1.928,53 337,07
280,67 535,74
5.486,86 133,63
429,56 29,04
100,04 43,32
167,78 71,72
168,33 20,26
100,04 92,42

Total
MAT.
174,88

461,78

663,74

183,66

1.591,46

4.651,04

5.353,23

830,08

256,80

599,40

148,07

547,83

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Total
238,96

632,66

741,94

348,60

1.928,53

13.801,83

5.186,78

5.486,86

859,12

300,12

671,12

168,33

640,25



Item

4.3.8

4.3.9

4.3.10

4.3.11

4.3.12

4.3.13

4.4
4.41

4.4.2

4.4.3

444

4.4.5

4.4.6

— o
CAPAO DA CANOA

Codigo Banco

94648 SINAPI

89362 SINAPI

89427 SINAPI

94796 SINAPI

103042 SINAPI

89425 SINAPI

97888 SINAPI

97667 SINAPI

93358 SINAPI

104737 SINAPI

91931 SINAPI

93669 SINAPI

Obra
IMPLANTAGAO PPCI EMEF MARA BASSANI

Bancos

SINAPI - 02/2025 - Rio Grande
do Sul

SBC - 04/2025 - Rio Grande do
Sul
FDE - 01/2025 - Sao Paulo
SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Alimentagao elétrica quadro

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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Und

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m3

m3

UN

Quant.

8,95

10

31

3,1
2,79

156

M. O.
2,36

7,82

4,33

9,80

5,66

4,65

292,31

3,47

83,10

18,65

2,64

10,32

Valor Unit

MAT.
6,43

4,50

11,17

68,05

32,78

19,15

327,56

10,00

28,76
9,71

9,83

80,24

Total
8,79

12,32

15,50

77,85

38,44

23,80

619,87

13,47

111,86

28,36

12,47

90,56

Totais ->

BDI=
21,58%

78,20

8,66

19,60

11,32

4,65

292,31

107,57

257,61
52,03

411,84

10,32

16.601,21

Total
MAT.
57,55

45,00

22,34

136,10

65,56

19,15

327,56

310,00

89,15

27,09

1.5633,48

80,24

60.094,37

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Total
78,67

123,20

31,00

155,70

76,88

23,80

3.499,20

619,87

417,57

346,76
79,12

1.945,32

90,56

76.695,58



Obra Bancos Encargos Sociais

IMPLANTAGAO PPCI EMEF MARA BASSANI SINAPI - 02/2025 - Rio Grande BDI= Nao Desonerado:
do Sul 21,58% Horista: 112,88%
SBC - 04/2025 - Rio Grande do Mensalista: 69,79%
Sul

FDE - 01/2025 - Sao Paulo
SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

CAPAO DA CANOA

i o Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Total Geral 76.695,58

Joel Marcos Ozimboski
Engenheiro Civil
CREA RS 244.493
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