CAPAO DA CANOA
!

PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL

LOCAL: E.M.E.F. LUIS CLAUDIO MAGNANTE

Endereco: Av. Arco Iris, n® 784, Balnedrio Arco-Iris - Capdo da Canoa/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capdo da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112

Obra: 2024/13 - Servigos para restauragéo parcial da estrutura metdlica do gindsio e reinstalagéo de esquadrias venezianadas e readequagées hidrossanitdrias

FONTE DE REFERENCIA: FRANARIN I

MES REFERENCIA: setembro/24

BDI: 27,64%

[ ENCARGOS: 83,25%

Valor Unitario Parcial Valor Total
Item Descrigcdo Quantidade| Un
Material | Mdo-de-Obra | Total Unitdrio Material | Mdo-de-Obra Total
1. |PROCEDIMENTOS INICIAIS
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO 2,50 M2 582,49 79,34 R$ 661,83 R$ 1.456,23 R$ 198,35 R$ 1.654,58
2. |SERVICOS DE RESTAURACAO DOS OITOES DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES
85423 (85423) ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA
PLASTICA COM MALHA DE 5MM 40,00 M2 7,82 6,02 R$ 13,84 R$ 312,80 R$ 240,80 R$ 553,60
27730 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-
REAPR. 3 X - LOCACAO MES 80,00 M2 41,96 0,00 R$ 41,96 R$ 3.356,80 R$ 0,00 R$ 3.356,80
S00040547 PARAFUSO ZINCADO, R
AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4.2 MM X 19 MM 5,00 CENTO 36,90 0,00 R$ 36,90 R$ 184,50 R$ 0,00 R$ 184,50
9925 SOLDADOR 40,00 H 0,00 16,85 R$ 16,85 R$ 0,00 R$ 674,00 R$ 674,00
S00007307 CONVERTEDOR DE FERRUGEM
ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS 3,00 L 53,60 0,00 R$ 53,60 R$ 160,80 R$ 0,00 R$ 160,80
9044 PINTOR 16,00 H 0,00 16,50 R$ 16,50 R$ 0,00 R$ 264,00 R$ 264,00
74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE
OXIDO DE FERRO (ZARCAQ), DUAS DEMAOS 116,54 M2 18,61 18,75 R$ 37,36 R$ 2.168,81 | R$2.185,13 R$ 4.353,94
73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 116,54 M2 21,44 26,42 R$ 47,86 R$ 2.498,62 | R$ 3.078,99 R$ 5.577,61
S00025957 MONTADOR DE ESTRUTURAS
METALICAS 40,00 H 0,00 22,04 R$ 22,04 R$ 0,00 R$ 881,60 R$ 881,60
S00025958 AJUDANTE DE ESTRUTURAS
METALICAS 40,00 H 0,00 17,61 R$ 17,61 R$ 0,00 R$ 704,40 R$ 704,40
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S00000567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO

CARBONG. 26,4 NIV X 3,19 VM (L X B). 1 27kant | 3090 | M 12,74 0,00 R$ 1274 | R$50833 R$ 0,00 R$ 508,33

500013340 PERFIL ENRIGECIDO CARTOLA -
TERCA 70X40X20X2 ACO DOBRADA/PERFIL "U"
CHAPA AGO DOBRADA. E <304 M Hezoom | 5000 | M 33,08 0,00 R$3308 | R$1.65400| R$0,00 R$ 1.654,00
ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)
500044495 DISCO DE CORTE PARA METAL COM
DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 200 |UN 25,55 0,00 R$ 25,55 R$ 51,10 R$ 0,00 R$ 51,10
MM

3. |REINSTALACAO DE VENEZIANA EM MATERIAL ALUMINIO
PMCGC065 JANELA DE ALUMINIO TIPO
e A e A 1820 | M2 852,99 0,00 R$ 85299 |R$15.52442| R$0,00 | R$ 1552442
500011059 PARAFUSO ROSCA SOB CABECA
CHATA FENDA INOX .5 X 80 MM (21 12000 | UN 0,43 0,00 R$ 0,43 R$ 51,60 R$ 0,00 R$ 51,60
3014 MASTIQUE POLIURETANO-CARTUCHO 300 |UN 36,33 0,00 R$3633 | R$108.99 | R$0.00 RS 108,99
500013340 PERFIL ENRIGECIDO CARTOLA -
TERCA 70X40X20X2 ACO DOBRADA/PERFIL "U"
CHAPA AGO DOBRADA. E c30a M Hezoom | 4380 | M 33,08 0,00 R$33,08 | R$1.44229| R$0.00 R$ 1.442,29
ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)

4. |REFORCO DA FIXACAO DAS DEMAIS VENEZIANAS INSTALADAS
S00011059 PARAFUSO ROSCA SOB. CABECA
CHATA FENDA INOX .5 X 80 MM (29 420,00 |UN 0,43 0,00 R$ 0,43 R$ 180,60 R$ 0,00 R$ 180,60

5. |REPOSICAO DE TELHAS PAINEL NO OITAO E TELHAS NA COBERTURA ELEVADA
97647 REMOGAO DE TELHAS, DE
FIBROGIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
EORMA MANUAL. S EM REAPROVEITAMENTO. 1122 | M2 1,06 3,93 R$ 4,99 R$11.89 | RS 44,09 R$ 55,98
AF_12/2017
72430 COBERTURA COM TELHA ACO
TINCADOONDUL OU TRAPEZ) 5827 | M2 136,83 22,03 R$ 158,86 | R$7.973.08 | R$1.283.69 | R$9.256,77
93287 GUINDASTE HIDRAULICO
AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40
N CAPAGIDADEM AXIMA 60 1. POTENGIA 260 300 |CHP | 68974 57.60 R$ 74734 | R$2.069.22 | R$172.80 | R$2.242.02
KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

6. |READEQUACOES NA REDE DE ESGOTO JUNTO A LAVANDERIA E PATIO INTERNO

6.1. TUBULACAO DE ESCOAMENTO E CAIXAS DE ESGOTO

661260 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR 2200 | M 28,09 8,88 R$3697 | R$617.98 | R$19536 | R$813.34

ESGOTO JE DN 100MM
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90437 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MAIORES Q UE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM. AF_09/2023

1,00

UN

9,19

44,62

R$ 53,81

R$ 9,19

R$ 44,62

R$ 53,81

164020 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q
250X150X50 SAIDA 50MM

1,00

UN

36,93

22,34

R$ 59,27

R$ 36,93

R$ 22,34

R$ 59,27

661250 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR
ESGOTO JE DN 50MM

3,00

18,19

5,08

R$ 23,27

R$ 54,57

R$ 15,24

R$ 69,81

9018 INSTALADOR HIDRAULICO

4,00

0,00

17,17

R$ 17,17

R$ 0,00

R$ 68,68

R$ 68,68

98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INT ERNO= 0,3 M. AF_12/2020

1,00

UN

447,53

17,52

R$ 465,05

R$ 447,53

R$ 17,52

R$ 465,05

31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A.
ATE 1,50M

1,84

M3

0,00

75,61

R$ 75,61

R$ 0,00

R$ 139,12

R$ 139,12

74104/1 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE
TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA
INTER NAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONC ETO E FUNDO DE
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E
CONFECCAO

3,00

UN

188,63

157,89

R$ 346,52

R$ 565,89

R$ 473,67

R$ 1.039,56

531327 REATERRO MANUAL DE VALAS COM
AREIA

1,38

M3

182,01

25,21

R$ 207,22

R$ 251,17

R$ 34,79

R$ 285,96

101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA
REGULAR CA-AR 1:5+20%ClI

2,16

M2

11,41

34,85

R$ 46,26

R$ 24,65

R$ 75,28

R$ 99,93

591006 LASTRO MANUAL COM AREIA

0,11

M3

182,01

48,49

R$ 230,50

R$ 20,02

R$ 5,33

R$ 25,35

101862 REASSENTAMENTO DE BLOCOS
RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO,
ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAGCAO O MATERIAL. AF_12/2020

16,00

M2

16,53

30,54

R$ 47,07

R$ 264,48

R$ 488,64

R$ 753,12

6.2.

REATERRO PARCIAL DE SUMIDOURO SOB O
PISO DA LAVANDERIA E AREA EXTERNA

591006 LASTRO MANUAL COM AREIA

10,02

M3

182,01

48,49

R$ 230,50

R$ 1.823,74

R$ 485,87

R$ 2.309,61

76444/1 COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,
SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO
SAPQO AT E 35 KG)

10,02

M3

11,44

36,45

R$ 47,89

R$ 114,63

R$ 365,23

R$ 479,86

REMOGCOES DE PISOS E NOVO PISO INTERTRAVADO E PORCELANATO JUNTO A

COZINHA

7.1.

REMOGCOES E DEMOLICOES NO PAVIMENTO EM FRENTE A COZINHA

592620 REMOCAQO DE PASSEIOS

| 3089

| M2

0,00

8,23

R$ 8,23

R$ 0,00

R$ 254,22

R$ 254,22
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531202 REMOCAQO DE SOLOS MOLES, DMT =2
KM

3,08

M3

48,25

7,05

R$ 55,30

R$ 148,61

R$ 21,71

R$ 170,32

7.2

BASE, REGULARIZAGAO E COMPACTACAO

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

31321 NIVELAMENTO E COMPACTACAO MANUAL
DE ATERRO

30,89

M2

0,00

7,76

R$ 7,76

R$ 0,00

R$ 239,71

R$ 239,71

31322 REATERRO VALAS COM AREIA-
COMPACTADO MECANICAMENTE

3,08

M3

208,82

19,39

R$ 228,21

R$ 643,17

R$ 59,72

R$ 702,89

73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL
GRANULAR - PO DE PEDRA

2,47

M3

127,08

31,07

R$ 158,15

R$ 313,89

R$ 76,74

R$ 390,63

7.3.

PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM

FRENTE A COZINHA

92032 PAVIMENTACAQO BLOCOS CONCRETO
SEXTAVADOS 6,5CM

30,17

M2

59,93

21,80

R$ 81,73

R$ 1.808,09

R$ 657,71

R$ 2.465,80

7.4.

NOVO PISO DA LAVANDERIA

7.4.1.

DEMOLICOES E REMOCOES

22133 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO

6,60

M2

0,00

16,70

R$ 16,70

R$ 0,00

R$ 110,22

R$ 110,22

22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO
SIMPLES 8CM

6,60

M2

0,00

20,59

R$ 20,59

R$ 0,00

R$ 135,89

R$ 135,89

9003 CARPINTEIRO

8,00

0,00

16,73

R$ 16,73

R$ 0,00

R$ 133,84

R$ 133,84

7.4.2.

CONTRAPISO E REVESTIMENTO COM PORCELANATO

591008 LASTRO MANUAL COM BRITA

0,66

M3

173,21

38,78

R$ 211,99

R$ 114,32

R$ 25,59

R$ 139,91

S00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E =
150 MICRA

7,00

M2

2,53

0,00

R$ 2,53

R$ 17,71

R$ 0,00

R$ 17,71

2513 TELA SOLDADA CA-60 4,2mm 10 x 10

6,60

M2

39,89

0,00

R$ 39,89

R$ 263,27

R$ 0,00

R$ 263,27

91021 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG
CI/M3 (MAGRO)

6,60

M2

21,86

26,13

R$ 47,99

R$ 144,28

R$ 172,46

R$ 316,74

87263 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60 X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023 PE

6,60

M2

161,27

19,04

R$ 180,31

R$ 1.064,38

R$ 125,66

R$ 1.190,04

87261 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60 X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2,
AF_06/2014]

1,25

M2

173,50

38,18

R$ 211,68

R$ 216,88

R$ 47,73

R$ 264,61

7.4.3.

SOLEIRAS

95320 SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-ARG.ClI-
AR 1:4-3CM

1,50

M

161,15

30,97

R$ 192,12

R$ 241,73

R$ 46,46

R$ 288,19

7.4.4.

SERVICOS DE RESTAURAGAO DAS PAREDES E TETO E REPINTURA

101091 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA
REGULAR CA-AR 1:5+20%ClI

5,40

M2

8,46

34,85

R$ 43,31

R$ 45,68

R$ 188,19

R$ 233,87
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96135 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMAO S. AF_03/2024

1,50

M2

31,95

20,83

R$ 52,78

R$ 47,93

R$ 31,25

R$ 79,18

141250 SELADOR PARA PAREDES
INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

5,40

M2

4,07

10,99

R$ 15,06

R$ 21,98

R$ 59,35

R$ 81,33

88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAO S. AF_06/2014

44,24

M2

11,79

6,01

R$ 17,80

R$ 521,59

R$ 265,88

R$ 787,47

88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_0 4/2023

7,86

M2

12,53

8,37

R$ 20,90

R$ 98,49

R$ 65,79

R$ 164,28

7.5.

NOVO PISO DO DEPOSITO

7.5.1.

DEMOLICOES E REMOCOES

22133 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO

12,54

M2

0,00

16,70

R$ 16,70

R$ 0,00

R$ 209,42

R$ 209,42

22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO
SIMPLES 8CM

12,54

M2

0,00

20,59

R$ 20,59

R$ 0,00

R$ 258,20

R$ 258,20

7.5.2.

CONTRAPISO E REVESTIMENTO COM PORCELANATO

591008 LASTRO MANUAL COM BRITA

1,25

M3

173,21

38,78

R$ 211,99

R$ 216,51

R$ 48,48

R$ 264,99

S00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E =
150 MICRA

13,00

M2

2,53

0,00

R$ 2,53

R$ 32,89

R$ 0,00

R$ 32,89

2513 TELA SOLDADA CA-60 4,2mm 10 x 10

12,54

M2

39,89

0,00

R$ 39,89

R$ 500,22

R$ 0,00

R$ 500,22

91021 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG
CI/M3 (MAGRO)

12,54

M2

21,86

26,13

R$ 47,99

R$ 274,12

R$ 327,67

R$ 601,79

87263 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60 X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023 PE

12,54

M2

161,27

19,04

R$ 180,31

R$ 2.022,33

R$ 238,76

R$ 2.261,09

87261 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60 X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2,
AF_06/2014

1,49

M2

173,50

38,18

R$ 211,68

R$ 258,52

R$ 56,89

R$ 315,41

7.5.3.

SOLEIRA

95320 SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-ARG.CI-
AR 1:4-3CM

0,90

M

161,15

30,97

R$ 192,12

R$ 145,04

R$ 27,87

R$ 172,91

7.5.4.

SERVICOS DE RESTAURACAO DAS PAREDES E TETO E REPINTURA

101091 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA
REGULAR CA-AR 1:5+20%ClI

1,90

M2

8,46

34,85

R$ 43,31

R$ 16,07

R$ 66,22

R$ 82,29

141250 SELADOR PARA PAREDES
INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

7,90

M2

4,07

10,99

R$ 15,06

R$ 32,15

R$ 86,82

R$ 118,97
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88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. A F_04/2023

44,26

M2

11,79

6,01

R$ 17,80

R$ 521,83

R$ 266,00

R$ 787,83

88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,

APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.

AF_0 4/2023

12,54

M2

12,53

8,37

R$ 20,90

R$ 157,13

R$ 104,96

R$ 262,09

LIMPEZA FINAL

31423 CARGA MANUAL/TRANSPORTE
AGREGADOS-CAMINHAO 10KM

20,75

M3

60,50
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36,35

R$ 96,85

R$ 1.255,38

R$ 754,26

R$ 2.009,64

Capao da Canoa, 23 de outubro de 2024.

Rudi Nei Costa dos Santos Junior

Eng® Civil CREA/RS 65.259D
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