
FONTE DE REFERÊNCIA: FRANARIN BDI: 27,64% ENCARGOS: 83,25%

Material Mão-de-Obra Total Unitário Material Mão-de-Obra Total

1
101091 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA 
REGULAR CA-AR 1:5+20%CI

7,30 M2    8,46 34,85 R$ 43,31 R$ 61,75 R$ 254,41 R$ 316,16

2
101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA 
REGULAR CA-AR 1:5+20%CI

2,16 M2    11,41 34,85 R$ 46,26 R$ 24,65 R$ 75,28 R$ 99,93

3

101862 REASSENTAMENTO DE BLOCOS 
RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO O MATERIAL. AF_12/2020

16,00 M2    16,53 30,54 R$ 47,07 R$ 264,48 R$ 488,64 R$ 753,12

4
141250 SELADOR PARA PAREDES 
INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

13,30 M2    4,07 10,99 R$ 15,06 R$ 54,13 R$ 146,17 R$ 200,30

5
164020 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 
250X150X50 SAIDA 50MM

1,00 UN    36,93 22,34 R$ 59,27 R$ 36,93 R$ 22,34 R$ 59,27

6
22131 DEMOLICAO CONTRAPISO 
CONCRETO SIMPLES 8CM

19,14 M2    0,00 20,59 R$ 20,59 R$ 0,00 R$ 394,09 R$ 394,09

7 22133 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO 19,14 M2    0,00 16,70 R$ 16,70 R$ 0,00 R$ 319,64 R$ 319,64

8 2513 TELA SOLDADA CA-60 4,2mm 10 x 10 19,14 M2    39,89 0,00 R$ 39,89 R$ 763,49 R$ 0,00 R$ 763,49

9
27730 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 
PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO MES

80,00 M2    41,96 0,00 R$ 41,96 R$ 3.356,80 R$ 0,00 R$ 3.356,80

10
3014 MASTIQUE POLIURETANO-
CARTUCHO

3,00 UN    36,33 0,00 R$ 36,33 R$ 108,99 R$ 0,00 R$ 108,99

11
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 
1A. ATE 1,50M

1,84 M3    0,00 75,61 R$ 75,61 R$ 0,00 R$ 139,12 R$ 139,12

12
31321 NIVELAMENTO E COMPACTACAO 
MANUAL DE ATERRO

30,89 M2    0,00 7,76 R$ 7,76 R$ 0,00 R$ 239,71 R$ 239,71

Item Descrição Quantidade Un
Valor Unitário Parcial Valor Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTETICA
Obra: 2024/13 - Serviços para restauração parcial da estrutura metálica do ginásio e reinstalação de esquadrias venezianadas e readequações hidrossanitárias

LOCAL: E.M.E.F. LUÍS CLÁUDIO MAGNANTE

Endereço: Av. Arco Íris, nº 784, Balneário Arco-Íris - Capão da Canoa/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112 

MÊS REFERÊNCIA: setembro/24
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13
31322 REATERRO VALAS COM AREIA-
COMPACTADO MECANICAMENTE

3,08 M3    208,82 19,39 R$ 228,21 R$ 643,17 R$ 59,72 R$ 702,89

14
31423 CARGA MANUAL/TRANSPORTE 
AGREGADOS-CAMINHAO 10KM

20,75 M3    60,50 36,35 R$ 96,85 R$ 1.255,38 R$ 754,26 R$ 2.009,64

15
531202 REMOCAO DE SOLOS MOLES, DMT 
= 2 KM

3,08 M3    48,25 7,05 R$ 55,30 R$ 148,61 R$ 21,71 R$ 170,32

16
531327 REATERRO MANUAL DE VALAS 
COM AREIA

1,38 M3    182,01 25,21 R$ 207,22 R$ 251,17 R$ 34,79 R$ 285,96

17 591006 LASTRO MANUAL COM AREIA 10,13 M3    182,01 48,49 R$ 230,50 R$ 1.843,76 R$ 491,20 R$ 2.334,96

18 591008 LASTRO MANUAL COM BRITA 1,91 M3    173,21 38,78 R$ 211,99 R$ 330,83 R$ 74,07 R$ 404,90

19 592620 REMOCAO DE PASSEIOS 30,89 M2    0,00 8,23 R$ 8,23 R$ 0,00 R$ 254,22 R$ 254,22

20
661250 FORN. ASSENT.TUBO PVC 
P/COLETOR ESGOTO JE DN  50MM

3,00 M     18,19 5,08 R$ 23,27 R$ 54,57 R$ 15,24 R$ 69,81

21
661260 FORN. ASSENT.TUBO PVC 
P/COLETOR ESGOTO JE DN 100MM

22,00 M     28,09 8,88 R$ 36,97 R$ 617,98 R$ 195,36 R$ 813,34

22
72430 COBERTURA COM TELHA ACO 
ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.)

58,27 M2    136,83 22,03 R$ 158,86 R$ 7.973,08 R$ 1.283,69 R$ 9.256,77

23
73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL 
GRANULAR - PO DE PEDRA

2,47 M3    127,08 31,07 R$ 158,15 R$ 313,89 R$ 76,74 R$ 390,63

24
73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, 
DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

116,54 M2    21,44 26,42 R$ 47,86 R$ 2.498,62 R$ 3.078,99 R$ 5.577,61

25
74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE 
DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 
DEMAOS

116,54 M2    18,61 18,75 R$ 37,36 R$ 2.168,81 R$ 2.185,13 R$ 4.353,94

26

74104/1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 
60X60X60CM, REVESTIDA INTER 
NAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA 
PRÉ-MOLDADA DE CONC ETO E FUNDO 
DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

3,00 UN    188,63 157,89 R$ 346,52 R$ 565,89 R$ 473,67 R$ 1.039,56

27
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO

2,50 M2    582,49 79,34 R$ 661,83 R$ 1.456,23 R$ 198,35 R$ 1.654,58

28
76444/1 COMPACTACAO MECANICA DE 
VALAS, SEM CONTROLE DE GC 
(COMPACTADOR TIPO SAPO AT E 35 KG)

10,02 M3    11,44 36,45 R$ 47,89 R$ 114,63 R$ 365,23 R$ 479,86

29
85423 (85423) ISOLAMENTO DE OBRA COM 
TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM

40,00 M2    7,82 6,02 R$ 13,84 R$ 312,80 R$ 240,80 R$ 553,60
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30

87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 
AF_06/2014]

2,74 M2    173,50 38,18 R$ 211,68 R$ 475,40 R$ 104,62 R$ 580,02

31

87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE

19,14 M2    161,27 19,04 R$ 180,31 R$ 3.086,71 R$ 364,42 R$ 3.451,13

32
88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_0 4/2023

20,40 M2    12,53 8,37 R$ 20,90 R$ 255,62 R$ 170,75 R$ 426,37

33
88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. A F_04/2023

88,50 M2    11,79 6,01 R$ 17,80 R$ 1.043,42 R$ 531,88 R$ 1.575,30

34 9003 CARPINTEIRO 8,00 H     0,00 16,73 R$ 16,73 R$ 0,00 R$ 133,84 R$ 133,84

35 9018 INSTALADOR HIDRAULICO 4,00 H     0,00 17,17 R$ 17,17 R$ 0,00 R$ 68,68 R$ 68,68

36

90437 FURO MANUAL EM ALVENARIA, 
PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MAIORES Q UE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

1,00 UN    9,19 44,62 R$ 53,81 R$ 9,19 R$ 44,62 R$ 53,81

37 9044 PINTOR 16,00 H     0,00 16,50 R$ 16,50 R$ 0,00 R$ 264,00 R$ 264,00

38
91021 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-
200KG CI/M3 (MAGRO)

19,14 M2    21,86 26,13 R$ 47,99 R$ 418,41 R$ 500,13 R$ 918,54

39
92032 PAVIMENTACAO BLOCOS 
CONCRETO SEXTAVADOS 6,5CM

30,17 M2    59,93 21,80 R$ 81,73 R$ 1.808,09 R$ 657,71 R$ 2.465,80

40

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADEM ÁXIMA 
60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

3,00 CHP   689,74 57,60 R$ 747,34 R$ 2.069,22 R$ 172,80 R$ 2.242,02

41
95320 SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-
ARG.CI-AR 1:4-3CM

2,40 M     161,15 30,97 R$ 192,12 R$ 386,76 R$ 74,33 R$ 461,09

42
96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃO S. AF_03/2024

1,50 M2    31,95 20,83 R$ 52,78 R$ 47,93 R$ 31,25 R$ 79,18

43

97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, S EM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

11,22 M2    1,06 3,93 R$ 4,99 R$ 11,89 R$ 44,09 R$ 55,98
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44
98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA 
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INT ERNO= 0,3 M. AF_12/2020

1,00 UN    447,53 17,52 R$ 465,05 R$ 447,53 R$ 17,52 R$ 465,05

45 9925 SOLDADOR 40,00 H     0,00 16,85 R$ 16,85 R$ 0,00 R$ 674,00 R$ 674,00

46
PMCC065 JANELA DE ALUMINIO TIPO 
VENEZIANA SEINFRA C1516

18,20 M2    852,99 0,00 R$ 852,99 R$ 15.524,42 R$ 0,00 R$ 15.524,42

47
S00000567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM 
ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 
1,27KG/M

39,90 M     12,74 0,00 R$ 12,74 R$ 508,33 R$ 0,00 R$ 508,33

48
S00003777 LONA PLASTICA PESADA 
PRETA, E = 150 MICRA

20,00 M2    2,53 0,00 R$ 2,53 R$ 50,60 R$ 0,00 R$ 50,60

49
S00007307 CONVERTEDOR DE FERRUGEM 
ANTICORROSIVO PARA METAIS 
FERROSOS

3,00 L     53,60 0,00 R$ 53,60 R$ 160,80 R$ 0,00 R$ 160,80

50
S00011059 PARAFUSO ROSCA SOB. 
CABECA CHATA FENDA INOX 5,5 X 50 MM 
(2")

540,00 UN    0,43 0,00 R$ 0,43 R$ 232,20 R$ 0,00 R$ 232,20

51

S00013340 PERFIL ENRIGECIDO CARTOLA - 
TERCA 70X40X20X2 ACO 
DOBRADA/PERFIL "U" CHAPA ACO 
DOBRADA,  E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS 
= 5 CM (4,47 KG/M)

93,60 M     33,08 0,00 R$ 33,08 R$ 3.096,29 R$ 0,00 R$ 3.096,29

52
S00025957 MONTADOR DE ESTRUTURAS 
METALICAS

40,00 H     0,00 22,04 R$ 22,04 R$ 0,00 R$ 881,60 R$ 881,60

53
S00025958 AJUDANTE DE ESTRUTURAS 
METALICAS

40,00 H     0,00 17,61 R$ 17,61 R$ 0,00 R$ 704,40 R$ 704,40

54
S00040547 PARAFUSO ZINCADO, 
AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 
19 MM

5,00 CENTO 36,90 0,00 R$ 36,90 R$ 184,50 R$ 0,00 R$ 184,50

55
S00044495 DISCO DE CORTE PARA METAL 
COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 "  (300 X 
3,2 X 19,05 MM

2,00 UN    25,55 0,00 R$ 25,55 R$ 51,10 R$ 0,00 R$ 51,10

R$ 55.089,05 R$ 17.323,21 R$ 72.412,26

Capão da Canoa, 23 de outubro de 2024.

Rudi Nei Costa dos Santos Júnior

Total do Orçamento

Engº Civil CREA/RS 65.259D

Fiscalização

Página 4 de 4

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
U

D
I C

O
S

T
A

 J
U

N
IO

R
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

ap
ao

da
ca

no
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/4

36
6-

6C
C

0-
6F

B
9-

E
97

C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 4
36

6-
6C

C
0-

6F
B

9-
E

97
C


