
FONTE DE REFERÊNCIA: FRANARIN BDI: 27,64% ENCARGOS: 83,25%

Material Mão-de-Obra Total Unitário Material Mão-de-Obra Total

1. PROCEDIMENTOS INICIAIS

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

2,50 M2    582,49 79,34 R$ 661,83 R$ 1.456,23 R$ 198,35 R$ 1.654,58

2. SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DOS OITÕES DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES

85423 (85423) ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA 
PLASTICA COM MALHA DE 5MM

40,00 M2    7,82 6,02 R$ 13,84 R$ 312,80 R$ 240,80 R$ 553,60

27730 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-
REAPR. 3 X - LOCACAO MES

80,00 M2    41,96 0,00 R$ 41,96 R$ 3.356,80 R$ 0,00 R$ 3.356,80

S00040547 PARAFUSO ZINCADO, 
AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM

5,00 CENTO 36,90 0,00 R$ 36,90 R$ 184,50 R$ 0,00 R$ 184,50

9925 SOLDADOR 40,00 H     0,00 16,85 R$ 16,85 R$ 0,00 R$ 674,00 R$ 674,00
S00007307 CONVERTEDOR DE FERRUGEM 
ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS

3,00 L     53,60 0,00 R$ 53,60 R$ 160,80 R$ 0,00 R$ 160,80

9044 PINTOR 16,00 H     0,00 16,50 R$ 16,50 R$ 0,00 R$ 264,00 R$ 264,00
74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 
OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS

116,54 M2    18,61 18,75 R$ 37,36 R$ 2.168,81 R$ 2.185,13 R$ 4.353,94

73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS 
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

116,54 M2    21,44 26,42 R$ 47,86 R$ 2.498,62 R$ 3.078,99 R$ 5.577,61

S00025957 MONTADOR DE ESTRUTURAS 
METALICAS

40,00 H     0,00 22,04 R$ 22,04 R$ 0,00 R$ 881,60 R$ 881,60

S00025958 AJUDANTE DE ESTRUTURAS 
METALICAS

40,00 H     0,00 17,61 R$ 17,61 R$ 0,00 R$ 704,40 R$ 704,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL 

Obra: 2024/13 - Serviços para restauração parcial da estrutura metálica do ginásio e reinstalação de esquadrias venezianadas e readequações hidrossanitárias

LOCAL: E.M.E.F. LUÍS CLÁUDIO MAGNANTE

Endereço: Av. Arco Íris, nº 784, Balneário Arco-Íris - Capão da Canoa/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112 

MÊS REFERÊNCIA: setembro/24

Item Descrição Quantidade Un
Valor Unitário Parcial Valor Total
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S00000567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO 
CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M

39,90 M     12,74 0,00 R$ 12,74 R$ 508,33 R$ 0,00 R$ 508,33

S00013340 PERFIL ENRIGECIDO CARTOLA - 
TERCA 70X40X20X2 ACO DOBRADA/PERFIL "U" 
CHAPA ACO DOBRADA,  E = 3,04 MM , H = 20 CM, 
ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)

50,00 M     33,08 0,00 R$ 33,08 R$ 1.654,00 R$ 0,00 R$ 1.654,00

S00044495 DISCO DE CORTE PARA METAL COM 
DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 "  (300 X 3,2 X 19,05 
MM

2,00 UN    25,55 0,00 R$ 25,55 R$ 51,10 R$ 0,00 R$ 51,10

3. REINSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM MATERIAL ALUMÍNIO 
PMCC065 JANELA DE ALUMINIO TIPO 
VENEZIANA SEINFRA C1516

18,20 M2    852,99 0,00 R$ 852,99 R$ 15.524,42 R$ 0,00 R$ 15.524,42

S00011059 PARAFUSO ROSCA SOB CABECA 
CHATA FENDA INOX 5,5 X 50 MM (2")

120,00 UN    0,43 0,00 R$ 0,43 R$ 51,60 R$ 0,00 R$ 51,60

3014 MASTIQUE POLIURETANO-CARTUCHO 3,00 UN    36,33 0,00 R$ 36,33 R$ 108,99 R$ 0,00 R$ 108,99
S00013340 PERFIL ENRIGECIDO CARTOLA - 
TERCA 70X40X20X2 ACO DOBRADA/PERFIL "U" 
CHAPA ACO DOBRADA,  E = 3,04 MM , H = 20 CM, 
ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)

43,60 M     33,08 0,00 R$ 33,08 R$ 1.442,29 R$ 0,00 R$ 1.442,29

4. REFORÇO DA FIXAÇÃO DAS DEMAIS VENEZIANAS INSTALADAS

S00011059 PARAFUSO ROSCA SOB. CABECA 
CHATA FENDA INOX 5,5 X 50 MM (2")

420,00 UN    0,43 0,00 R$ 0,43 R$ 180,60 R$ 0,00 R$ 180,60

5. REPOSIÇÃO DE TELHAS PAINEL NO OITÃO E TELHAS NA COBERTURA ELEVADA

97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, S EM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

11,22 M2    1,06 3,93 R$ 4,99 R$ 11,89 R$ 44,09 R$ 55,98

72430 COBERTURA COM TELHA ACO 
ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.)

58,27 M2    136,83 22,03 R$ 158,86 R$ 7.973,08 R$ 1.283,69 R$ 9.256,77

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADEM ÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 
KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

3,00 CHP   689,74 57,60 R$ 747,34 R$ 2.069,22 R$ 172,80 R$ 2.242,02

6. READEQUAÇÕES NA REDE DE ESGOTO JUNTO À LAVANDERIA E PÁTIO INTERNO

6.1. TUBULAÇÃO DE ESCOAMENTO E CAIXAS DE ESGOTO 

661260 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR 
ESGOTO JE DN 100MM

22,00 M     28,09 8,88 R$ 36,97 R$ 617,98 R$ 195,36 R$ 813,34
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90437 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MAIORES Q UE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 
75 MM. AF_09/2023

1,00 UN    9,19 44,62 R$ 53,81 R$ 9,19 R$ 44,62 R$ 53,81

164020 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 
250X150X50 SAIDA 50MM

1,00 UN    36,93 22,34 R$ 59,27 R$ 36,93 R$ 22,34 R$ 59,27

661250 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR 
ESGOTO JE DN  50MM

3,00 M     18,19 5,08 R$ 23,27 R$ 54,57 R$ 15,24 R$ 69,81

9018 INSTALADOR HIDRAULICO 4,00 H     0,00 17,17 R$ 17,17 R$ 0,00 R$ 68,68 R$ 68,68
98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA 
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INT ERNO= 0,3 M. AF_12/2020

1,00 UN    447,53 17,52 R$ 465,05 R$ 447,53 R$ 17,52 R$ 465,05

31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. 
ATE 1,50M

1,84 M3    0,00 75,61 R$ 75,61 R$ 0,00 R$ 139,12 R$ 139,12

74104/1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 
TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTER NAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-
MOLDADA DE CONC ETO E FUNDO DE 
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E 
CONFECÇÃO

3,00 UN    188,63 157,89 R$ 346,52 R$ 565,89 R$ 473,67 R$ 1.039,56

531327 REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
AREIA

1,38 M3    182,01 25,21 R$ 207,22 R$ 251,17 R$ 34,79 R$ 285,96

101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA 
REGULAR CA-AR 1:5+20%CI

2,16 M2    11,41 34,85 R$ 46,26 R$ 24,65 R$ 75,28 R$ 99,93

591006 LASTRO MANUAL COM AREIA 0,11 M3    182,01 48,49 R$ 230,50 R$ 20,02 R$ 5,33 R$ 25,35
101862 REASSENTAMENTO DE BLOCOS 
RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO O MATERIAL. AF_12/2020

16,00 M2    16,53 30,54 R$ 47,07 R$ 264,48 R$ 488,64 R$ 753,12

6.2.
REATERRO PARCIAL DE SUMIDOURO SOB O 
PISO DA LAVANDERIA E ÁREA EXTERNA
591006 LASTRO MANUAL COM AREIA 10,02 M3    182,01 48,49 R$ 230,50 R$ 1.823,74 R$ 485,87 R$ 2.309,61
76444/1 COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, 
SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO 
SAPO AT E 35 KG)

10,02 M3    11,44 36,45 R$ 47,89 R$ 114,63 R$ 365,23 R$ 479,86

7. REMOÇÕES DE PISOS E NOVO PISO INTERTRAVADO E PORCELANATO JUNTO À COZINHA

7.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES NO PAVIMENTO EM FRENTE À COZINHA

592620 REMOCAO DE PASSEIOS 30,89 M2    0,00 8,23 R$ 8,23 R$ 0,00 R$ 254,22 R$ 254,22
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531202 REMOCAO DE SOLOS MOLES, DMT = 2 
KM

3,08 M3    48,25 7,05 R$ 55,30 R$ 148,61 R$ 21,71 R$ 170,32

7.2. BASE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31321 NIVELAMENTO E COMPACTACAO MANUAL 
DE ATERRO

30,89 M2    0,00 7,76 R$ 7,76 R$ 0,00 R$ 239,71 R$ 239,71

31322 REATERRO VALAS COM AREIA-
COMPACTADO MECANICAMENTE

3,08 M3    208,82 19,39 R$ 228,21 R$ 643,17 R$ 59,72 R$ 702,89

73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL 
GRANULAR - PO DE PEDRA

2,47 M3    127,08 31,07 R$ 158,15 R$ 313,89 R$ 76,74 R$ 390,63

7.3. PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM FRENTE À COZINHA
92032 PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO 
SEXTAVADOS 6,5CM

30,17 M2    59,93 21,80 R$ 81,73 R$ 1.808,09 R$ 657,71 R$ 2.465,80

7.4. NOVO PISO DA LAVANDERIA

7.4.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

22133 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO 6,60 M2    0,00 16,70 R$ 16,70 R$ 0,00 R$ 110,22 R$ 110,22
22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO 
SIMPLES 8CM

6,60 M2    0,00 20,59 R$ 20,59 R$ 0,00 R$ 135,89 R$ 135,89

9003 CARPINTEIRO 8,00 H     0,00 16,73 R$ 16,73 R$ 0,00 R$ 133,84 R$ 133,84

7.4.2. CONTRAPISO E REVESTIMENTO COM PORCELANATO

591008 LASTRO MANUAL COM BRITA 0,66 M3    173,21 38,78 R$ 211,99 R$ 114,32 R$ 25,59 R$ 139,91
S00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 
150 MICRA

7,00 M2    2,53 0,00 R$ 2,53 R$ 17,71 R$ 0,00 R$ 17,71

2513 TELA SOLDADA CA-60 4,2mm 10 x 10 6,60 M2    39,89 0,00 R$ 39,89 R$ 263,27 R$ 0,00 R$ 263,27
91021 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG 
CI/M3 (MAGRO)

6,60 M2    21,86 26,13 R$ 47,99 R$ 144,28 R$ 172,46 R$ 316,74

87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE

6,60 M2    161,27 19,04 R$ 180,31 R$ 1.064,38 R$ 125,66 R$ 1.190,04

87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 
AF_06/2014]

1,25 M2    173,50 38,18 R$ 211,68 R$ 216,88 R$ 47,73 R$ 264,61

7.4.3. SOLEIRAS

95320 SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-ARG.CI-
AR 1:4-3CM

1,50 M     161,15 30,97 R$ 192,12 R$ 241,73 R$ 46,46 R$ 288,19

7.4.4. SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS PAREDES E TETO E REPINTURA

101091 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA 
REGULAR CA-AR 1:5+20%CI

5,40 M2    8,46 34,85 R$ 43,31 R$ 45,68 R$ 188,19 R$ 233,87
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96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS 
DEMÃO S. AF_03/2024

1,50 M2    31,95 20,83 R$ 52,78 R$ 47,93 R$ 31,25 R$ 79,18

141250 SELADOR PARA PAREDES 
INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

5,40 M2    4,07 10,99 R$ 15,06 R$ 21,98 R$ 59,35 R$ 81,33

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃO S. AF_06/2014

44,24 M2    11,79 6,01 R$ 17,80 R$ 521,59 R$ 265,88 R$ 787,47

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_0 4/2023

7,86 M2    12,53 8,37 R$ 20,90 R$ 98,49 R$ 65,79 R$ 164,28

7.5. NOVO PISO DO DEPÓSITO

7.5.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

22133 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO 12,54 M2    0,00 16,70 R$ 16,70 R$ 0,00 R$ 209,42 R$ 209,42
22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO 
SIMPLES 8CM

12,54 M2    0,00 20,59 R$ 20,59 R$ 0,00 R$ 258,20 R$ 258,20

7.5.2. CONTRAPISO E REVESTIMENTO COM PORCELANATO

591008 LASTRO MANUAL COM BRITA 1,25 M3    173,21 38,78 R$ 211,99 R$ 216,51 R$ 48,48 R$ 264,99
S00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 
150 MICRA

13,00 M2    2,53 0,00 R$ 2,53 R$ 32,89 R$ 0,00 R$ 32,89

2513 TELA SOLDADA CA-60 4,2mm 10 x 10 12,54 M2    39,89 0,00 R$ 39,89 R$ 500,22 R$ 0,00 R$ 500,22
91021 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG 
CI/M3 (MAGRO)

12,54 M2    21,86 26,13 R$ 47,99 R$ 274,12 R$ 327,67 R$ 601,79

87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE

12,54 M2    161,27 19,04 R$ 180,31 R$ 2.022,33 R$ 238,76 R$ 2.261,09

87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 
AF_06/2014

1,49 M2    173,50 38,18 R$ 211,68 R$ 258,52 R$ 56,89 R$ 315,41

7.5.3. SOLEIRA

95320 SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-ARG.CI-
AR 1:4-3CM

0,90 M     161,15 30,97 R$ 192,12 R$ 145,04 R$ 27,87 R$ 172,91

7.5.4. SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS PAREDES E TETO E REPINTURA

101091 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA 
REGULAR CA-AR 1:5+20%CI

1,90 M2    8,46 34,85 R$ 43,31 R$ 16,07 R$ 66,22 R$ 82,29

141250 SELADOR PARA PAREDES 
INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

7,90 M2    4,07 10,99 R$ 15,06 R$ 32,15 R$ 86,82 R$ 118,97
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88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. A F_04/2023

44,26 M2    11,79 6,01 R$ 17,80 R$ 521,83 R$ 266,00 R$ 787,83

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_0 4/2023

12,54 M2    12,53 8,37 R$ 20,90 R$ 157,13 R$ 104,96 R$ 262,09

8. LIMPEZA FINAL
31423 CARGA MANUAL/TRANSPORTE 
AGREGADOS-CAMINHAO 10KM

20,75 M3    60,50 36,35 R$ 96,85 R$ 1.255,38 R$ 754,26 R$ 2.009,64

R$ 55.089,05 R$ 17.323,21 R$ 72.412,26

Capão da Canoa, 23 de outubro de 2024.

Rudi Nei Costa dos Santos Júnior

Total do Orçamento

Engº Civil CREA/RS 65.259D

Fiscalização
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