
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOVPROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0 0

LOCALIDADE SINAPIDATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-24 (DES.) Reforma parcial do Calçadão em função de ressacas 

ocorridas em 2024.
27,64% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo 
Unitário 

(sem 
BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço 
Unitário 

(com 
BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

1 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO M2 5,00         7,38 BDI 1 9,42 47,10 

2 ORSE 4909 REJUNTAMENTO DE PAVIMENTO COM PEDRA 
CALCÁREA M2 3,75       28,93 BDI 1 36,93 138,49 

3 SINAPI 92404
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 
CM. AF_10/2022

M2 2,42       77,01 BDI 1 98,30 237,89 

4 SINAPI-I 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA 
SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M 
(L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     50,00         3,10 BDI 1 3,96 198,00 

5 SINAPI 90285

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_09/2021

M3 5,39     798,22 BDI 1 1.018,85 5.491,61 

6 SEINFRA C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE M3 12,00       28,37 BDI 1 36,21 434,52 

7 SEINFRA C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 8,50     271,39 BDI 1 346,40 2.944,40 

8 SINAPI 91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO 
COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 UN 350,00       10,32 BDI 1 13,17 4.609,50 

Reforma parcial do Calçadão em função de ressacas ocorridas em 2024.

PORTO ALEGRE Capão da Canoa/RS
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9 SEINFRA C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3 15,40     112,70 BDI 1 143,85 2.215,29 
10 SEINFRA C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 370,00         4,62 BDI 1 5,90 2.183,00 

11 SINAPI 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE 
PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 77,42       14,90 BDI 1 19,02 1.472,53 

12 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024

M2 8,00     138,83 BDI 1 177,20 1.417,60 

13 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 23,00       48,88 BDI 1 62,39 1.434,97 

14 SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 1,20     701,54 BDI 1 895,45 1.074,54 

15 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,50     455,76 BDI 1 581,73 1.454,33 

16 SEINFRA C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO 
LOCAL M 3,00       28,88 BDI 1 36,86 110,58 

17 ORSE 04785
PROTEÇÃO DE ARMADURA COM TINTA DE ALTO TEOR 
DE ZINCO - NITOPRIMER ZN/ ARMATEC ZN OU SIMILAR, 
ESP: 2 MM

M2 5,00     125,20 BDI 1 159,81 799,05 

18 SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA 
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 6,39     154,57 BDI 1 197,29 1.260,68 

19 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00       24,86 BDI 1 31,73 761,52 

20 SEINFRA C1073 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS M2 8,75       60,19 BDI 1 76,83 672,26 

21 SINAPI-I 10734
PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, 
MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU 
OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    5,00       84,12 BDI 1 107,37 536,85 

22 SEINFRA C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M M2 1,75     128,15 BDI 1 163,57 286,25 

23 SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 253,00         1,26 BDI 1 1,61 407,33 

24 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 328,50       59,45 BDI 1 75,88 24.926,58 
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25 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 235,85       16,41 BDI 1 20,95 4.941,06 

26 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 462,63       14,46 BDI 1 18,46 8.540,15 

27 SINAPI 103685
CONCRETAGEM, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

M3 80,30     667,36 BDI 1 851,82 68.401,15 

28 SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 
1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 175,20         6,12 BDI 1 7,81 1.368,31 

29 SINAPI 101090
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

M2 319,91     231,43 BDI 1 295,40 94.501,41 

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Capão da Canoa/RS
Local Responsável Técnico

Nome: José Henrique Guaragni Viessiri
CREA/CAU:CREA/RS - 235.809

Data ART/RRT: 0

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; 
OU - 100% Outros.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VALOR TOTAL 232.866,95R$                 
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