
I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-24 (DES.) Reforma parcial do Calçadão em função de ressacas ocorrida em 2024. 27,64% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

232.866,95 
1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 1.652,33 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 1.652,33 RA
1.1.1. SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 2,50                455,76 BDI 1 581,73 1.454,33 RA

1.1.2. SINAPI-I 37524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M     50,00                    3,10 BDI 1 3,96 198,00 RA

2. "SEINFRA" MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO DO CALÇADÃO - -                       -   BDI 1 - 104.174,30 RA
2.1. "SEINFRA" MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO DO CALÇADÃO - -                       -   BDI 1 - 104.174,30 RA

2.1.1. SINAPI 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 75,00                  14,90 BDI 1 19,02 1.426,50 RA

2.1.2. SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 253,00                    1,26 BDI 1 1,61 407,33 RA

2.1.3. "SEINFRA" C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3 15,40                112,70 BDI 1 143,85 2.215,29 RA

2.1.4. SINAPI 101090
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. 
AF_05/2020

M2 319,91                231,43 BDI 1 295,40 94.501,41 RA

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Reforma parcial do Calçadão em função de ressacas ocorrida em 2024.

PORTO ALEGRE Capão da Canoa/RS

Reforma parcial do Calçadão em função de ressacas ocorrida em 2024.

2.1.5. SINAPI 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 M2 8,00                138,83 BDI 1 177,20 1.417,60 RA

2.1.6. "SEINFRA" C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 8,00                271,39 BDI 1 346,40 2.771,20 RA

2.1.7. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 23,00                  48,88 BDI 1 62,39 1.434,97 RA

3. Tratamento de armadura e recomposição de bancos e meio-fio - -                       -   BDI 1 - 8.551,32 RA
3.1. Tratamento de armadura e recomposição de bancos e meio-fio - -                       -   BDI 1 - 8.551,32 RA
3.1.1. "SEINFRA" C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,50                271,39 BDI 1 346,40 173,20 RA
3.1.2. "SEINFRA" C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO M2 5,00                    7,38 BDI 1 9,42 47,10 RA

3.1.3. ORSE 04785 PROTEÇÃO DE ARMADURA COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO - 
NITOPRIMER ZN/ ARMATEC ZN OU SIMILAR, ESP: 2 MM M2 5,00                125,20 BDI 1 159,81 799,05 RA

3.1.4. SINAPI 90285 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE M3 1,55                798,22 BDI 1 1.018,85 1.579,22 RA
3.1.5. "SEINFRA" C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 370,00                    4,62 BDI 1 5,90 2.183,00 RA

3.1.6. SINAPI 90285
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 3,70                798,22 BDI 1 1.018,85 3.769,75 RA

4. SINAPI REJUNTAMENTO DE MEIO-FIO - TRECHO APÓS AV. FLÁVIO BOIANOVSKI - -                125,20 BDI 1 - 1.946,64 RA

4.1. SINAPI REJUNTAMENTO DE MEIO-FIO - TRECHO APÓS AV. FLÁVIO BOIANOVSKI 
ATÉ FINAL DO PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA - -                       -   BDI 1 - 1.946,64 RA

4.1.1. SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 1,20                701,54 BDI 1 895,45 1.074,54 RA

4.1.2. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00                  24,86 BDI 1 31,73 761,52 RA
4.1.3. "SEINFRA" C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 3,00                  28,88 BDI 1 36,86 110,58 RA
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0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-24 (DES.) Reforma parcial do Calçadão em função de ressacas ocorrida em 2024. 27,64% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

232.866,95 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Reforma parcial do Calçadão em função de ressacas ocorrida em 2024.

PORTO ALEGRE Capão da Canoa/RS

Reforma parcial do Calçadão em função de ressacas ocorrida em 2024.
5. SINAPI EXECUÇÃO DE VIGA PARA CONTENÇÃO DO CALÇADÃO - -                       -   BDI 1 - 114.190,07 RA
5.1. SINAPI EXECUÇÃO DE VIGA PARA CONTENÇÃO DO CALÇADÃO - -                       -   BDI 1 - 114.190,07 RA

5.1.1. SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 175,20                    6,12 BDI 1 7,81 1.368,31 RA

5.1.2. SINAPI 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 6,39                154,57 BDI 1 197,29 1.260,68 RA

5.1.3. SINAPI 103685 CONCRETAGEM, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 80,30                667,36 BDI 1 851,82 68.401,15 RA

5.1.4. SINAPI 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 462,63                  14,46 BDI 1 18,46 8.540,15 RA

5.1.5. SINAPI 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 235,85                  16,41 BDI 1 20,95 4.941,06 RA

5.1.6. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 328,50                  59,45 BDI 1 75,88 24.926,58 RA
AF_01/2024

5.1.7. SINAPI 90285
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 0,14                798,22 BDI 1 1.018,85 142,64 RA

5.1.8. SINAPI 91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO 
MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 UN 350,00                  10,32 BDI 1 13,17 4.609,50 RA

6. SINAPI Pavimentações - -                       -   BDI 1 - 1.917,77 RA
6.1. SINAPI Pavimentações - -                       -   BDI 1 - 1.917,77 RA
6.1.1. "SEINFRA" C1073 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS M2 8,75                  60,19 BDI 1 76,83 672,26 RA

6.1.2. SINAPI-I 10734
PEDRA GRANITICA/ BASALTO, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, 
PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 
CM, E= *1,0 A *2,0 CM

M2    5,00                  84,12 BDI 1 107,37 536,85 RA

6.1.3. ORSE 4909 REJUNTAMENTO DE PAVIMENTO COM PEDRA M2 3,75                  28,93 BDI 1 36,93 138,49 RA

6.1.4. SINAPI 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 2,42                  14,90 BDI 1 19,02 46,03 RA

6.1.5. SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 2,42                  77,01 BDI 1 98,30 237,89 RA

6.1.6. "SEINFRA" C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M M2 1,75                128,15 BDI 1 163,57 286,25 RA
7. SINAPI Limpeza final - - BDI 1 - 434,52 RA
7.1. SINAPI Limpeza final - - BDI 1 - 434,52 RA
7.1.1. "SEINFRA" C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 12,00                  28,37 BDI 1 36,21 434,52 RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-24 (DES.) Reforma parcial do Calçadão em função de ressacas ocorrida em 2024. 27,64% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

232.866,95 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Reforma parcial do Calçadão em função de ressacas ocorrida em 2024.

PORTO ALEGRE Capão da Canoa/RS

Reforma parcial do Calçadão em função de ressacas ocorrida em 2024.

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: José Henrique Guaragni Viessiri
CREA/CAU: CREA/RS - 235.809

Data ART/RRT: 0
segunda-feira, 12 de agosto de 2024

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Capão da Canoa/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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