
Obra: 2024/002 - INSTALAÇÕES NA PRAÇA CURUMIM - CONFORME EMENDA IMPOSITIVA N° 50/2023
LOCAL: PRAÇA CURUMIM
Endereço: ÁREA VERDE PRÓXIMA AO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CURUMIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3995-1150 

Material Mão-de-Obra Total Unitário Material Mão-de-Obra Total
1 SERVIÇOS INICIAIS

.1
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 2,50 M2 353,66R$               48,21R$                 401,87R$           884,15R$           120,53R$           1.004,68R$                  

2 ÁREA DO PLAYGROUND
.1 22197 NIVELAMENTO DA ESTRUTURA DO PLAYGRAOUND 56,25 M2 -R$                     14,36R$                 14,36R$              -R$                  807,75R$           807,75R$                     
.2 43301 CONCRETO P/FUNDACAO-FCK20MPA-PREPARO E LANCAMENTO 0,64 M3 612,75R$               314,36R$               927,11R$           392,16R$           201,19R$           593,35R$                     
.3 521012 CAPINA, LIMPEZA E VARREDURA 225,00 M2 1,56R$                   1,49R$                   3,05R$                351,00R$           335,25R$           686,25R$                     

.4

94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO P RÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALT ). AF_01/2024

60,00 M 88,84R$                 12,75R$                 101,59R$           5.330,40R$        765,00R$           6.095,40R$                  

.5
S00000366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) 50,00 M3 116,79R$               -R$                     116,79R$           5.839,50R$        -R$                  5.839,50R$                  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL E SINTÉTICA
Fonte: FRANARIN JUN/2024

Valor Unitário Parcial Valor Total
Item Descrição Quantidade Un

.5
S00000366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) 50,00 M3 116,79R$               -R$                     116,79R$           5.839,50R$        -R$                  5.839,50R$                  

.6
95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.500,00 M3XKM 3,55R$                   0,42R$                   3,97R$                5.325,00R$        630,00R$           5.955,00R$                  

.7 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,00 H 6,78R$                   26,13R$                 32,91R$              108,48R$           418,08R$           526,56R$                     
2.1 CERCAMENTO DO PLAYGROUND

.1

PMCC028 CERCA EM GRADIL DE MADEIRA DE PINUS (DECK 13,5CM) TRATADO 
H=90 CM ESPAÇ. CADA 5CM E MOURÕES MAD. PINUS TRATADO 14X14X140CM - 
COM LIXAMENTO / CRAVADOS 50CM SOLO COM CONCRETO

60,00 M 298,24R$               71,59R$                 369,83R$           17.894,40R$      4.295,40R$        22.189,80R$               

.2 S00021098 DOBRADICA FERRO GALV 1 3/4 X 2" COM ANEIS 3,00 UN 9,14R$                   -R$                     9,14R$                27,42R$              -R$                  27,42R$                       

.3 551343 CONCRETO MAGRO FCK10MPA 1,10 M3 469,03R$               369,66R$               838,69R$           515,93R$           406,63R$           922,56R$                     

.4 141346 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS 180,00 M2 18,02R$                 18,76R$                 36,78R$              3.243,60R$        3.376,80R$        6.620,40R$                  

.5
10536/ORSE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 50L, C/ SUPORTE (POSTE) 
E SAPATA , FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar 2,00 UN 424,76R$               -R$                     424,76R$           849,52R$           -R$                  849,52R$                     

3 GOLEIRAS DE FUTEBOL 7

.1

PMCC027 CONJUNTO DE TRAVES (GOLEIRAS) PARA FUTEBOL 7 - 
5,00x2,20x0,80x1,80m TUBO AÇO GALV. 4", COM PINTURA EPÓXI E REDE DE 
POLIETILENO 4MM C/ FIXAÇÃO NO SOLO

1,00 PAR 8.752,53R$           -R$                     8.752,53R$        8.752,53R$        -R$                  8.752,53R$                  

4 LIMPEZA
.1 31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM 6,00 M3 60,50R$                 25,43R$                 85,93R$              363,00R$           152,58R$           515,58R$                     

Total do Orçamento 49.877,09R$     11.509,21R$     61.386,30R$               

Capão da Canoa, 27 de AGOSTO de 2014

Jonatas Luz Dariva
Eng° Civil - CREA/RS 183.797

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
N

A
T

A
S

 L
U

Z
 D

A
R

IV
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
ap

ao
da

ca
no

a.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/4
B

71
-D

A
62

-6
8A

0-
B

6F
1 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 4

B
71

-D
A

62
-6

8A
0-

B
6F

1


