Obra: 2024/002 - INSTALACOES NA PRACA CURUMIM - CONFORME EMENDA IMPOSITIVA N° 50/2023

LOCAL: PRACA CURUMIM

Endereco: AREA VERDE PROXIMA AO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CURUMIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

Av. Paraguassu, 1881 - Capao da Canoa - RS - FONE: (51) 3995-1150

PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL E SINTETICA

Fonte: FRANARIN JUN/2024

e 5 Valor Unitdrio Parcial Valor Total
ftem Descricao Quantidade un Material Mado-de-Obra Total Unitdrio Material Mdo-de-Obra Total
1 [SERVICOS INICIAIS
103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA RS 353,66 | RS 48,21
.1 |GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 2,50 M2 RS 401,87 | R3 884,15 | RS 120,53 | R3 1.004,68
2 |AREA DO PLAYGROUND
.1 [22197 NIVELAMENTO DA ESTRUTURA DO PLAYGRAOUND 56,25 M2 RS - RS 14,36 | RS 14,36 | RS - RS 807,75 | RS 807,75
.2 |43301 CONCRETO P/FUNDACAO-FCK20MPA-PREPARO E LANCAMENTO 0,64 M3 | RS 612,75 | RS 314,36 | RS 927,11 | RS 392,16 | RS 201,19 | RS 593,35
.3 |521012 CAPINA, LIMPEZA E VARREDURA 225,00 M2 RS 1,56 | RS 1,49 | RS 3,05 | RS 351,00 | RS 335,25 | RS 686,25
94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEl,O-FIO) EM TRECHO RE-[O’ 60,00 M RS 88,84 | RS 12,75 | RS 101,59 [ RS  5.330,40 | RS 765,00 | RS 6.095,40
CONFECCIONADA EM CONCRETO P RE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 ! ’ ! ! ' ’ ! ' !
.4 |CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALT ). AF_01/2024
S00000366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 5000 M3 | rs 116,79 | RS ) RS 116,79 | RS 5.839,50 | RS ) RS 5 839 50
.5 |SEM TRANSPORTE) ! ’ ’ ’ ! ’ !
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
6 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.500,00 [M3XKM| RS 3,55 | RS 0,42 | RS 3,97 | RS  5.325,00 | RS 630,00 | RS 5.955,00
.7 |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,00 H RS 6,78 | RS 26,13 [ RS 32,91 [ RS 108,48 | RS 418,08 | RS 526,56
2.1 |CERCAMENTO DO PLAYGROUND
PMCC028 CERCA EM GRADIL DE MADEIRA DE PINUS (DECK 13,5CM) TRATADO
H=90 CM ESPAC. CADA 5CM E MOURGES MAD. PINUS TRATADO 14X14X140CM - 60,00 M RS 298,24 | RS 71,59 | RS 369,83 | RS 17.894,40 [ RS  4.295,40 | RS 22.189,80
.1 [COM LIXAMENTO / CRAVADOS 50CM SOLO COM CONCRETO
.2 |S00021098 DOBRADICA FERRO GALV 1 3/4 X 2" COM ANEIS 3,00 UN RS 9,14 | RS - RS 9,14 | RS 27,42 | RS - RS 27,42
.3 |551343 CONCRETO MAGRO FCK10MPA 1,10 M3 [ RS 469,03 | RS 369,66 | RS 838,69 | RS 515,93 | RS 406,63 | RS 922,56
.4 |141346 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS 180,00 M2 RS 18,02 | RS 18,76 | RS 36,78 | RS 3.243,60 [ RS  3.376,80 | RS 6.620,40
10536/ORSE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 50L, C/ SUPORTE (POSTE) 500 UN RS 42476 | RS i RS 42476 | RS 849,52 | RS i RS 849 52
.5 |ESAPATA , FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar ’ ’ ! ’ ’
3 |GOLEIRAS DE FUTEBOL 7
PMCC027 CONJUNTO DE TRAVES (GOLEIRAS) PARA FUTEBOL 7 -
5,00x2,20x0,80x1,80m TUBO ACO GALV. 4", COM PINTURA EPOXI E REDE DE 1,00 PAR | RS 8.752,53 | RS - RS 875253 | RS 875253 | RS - RS 8.752,53
.1 |POLIETILENO 4MM C/ FIXAGAO NO SOLO
4 (LIMPEZA
.1 [31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM 6,00 M3 RS 60,50 | RS 25,43 | RS 85,93 | RS 363,00 [ RS 152,58 | RS 515,58
Total do Orcamento RS 49.877,09 | R$ 11.509,21 | RS 61.386,30

Capdo da Canoa, 27 de AGOSTO de 2014

Jonatas Luz Dariva
Eng° Civil - CREA/RS 183.797

Assinado por 1 pessoa: JONATAS LUZ DARIVA
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.1doc.com.br/verificacao/4B71-DA62-68A0-B6F1 e informe o codigo 4B71-DA62-68A0-B6F 1



