

Obra: 2024/002 - INSTALAÇÕES NA PRAÇA CURUMIM - CONFORME EMENDA IMPOSITIVA N° 50/2023
LOCAL: PRAÇA CURUMIM
Endereço: ÁREA VERDE PRÓXIMA AO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CURUMIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3995-1150



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL E SINTÉTICA

Fonte: FRANARIN JUN/2024

Item	Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário Parcial			Valor Total		
				Material	Mão-de-Obra	Total Unitário	Material	Mão-de-Obra	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS								
.1	103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,50	M2	R\$ 353,66	R\$ 48,21	R\$ 401,87	R\$ 884,15	R\$ 120,53	R\$ 1.004,68
2	ÁREA DO PLAYGROUND								
.1	22197 NIVELAMENTO DA ESTRUTURA DO PLAYGROUND	56,25	M2	R\$ -	R\$ 14,36	R\$ 14,36	R\$ -	R\$ 807,75	R\$ 807,75
.2	43301 CONCRETO P/FUNDACAO-FCK20MPA-PREPARO E LANÇAMENTO	0,64	M3	R\$ 612,75	R\$ 314,36	R\$ 927,11	R\$ 392,16	R\$ 201,19	R\$ 593,35
.3	521012 CAPINA, LIMPEZA E VARREDURA	225,00	M2	R\$ 1,56	R\$ 1,49	R\$ 3,05	R\$ 351,00	R\$ 335,25	R\$ 686,25
.4	94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO P RÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALT). AF_01/2024	60,00	M	R\$ 88,84	R\$ 12,75	R\$ 101,59	R\$ 5.330,40	R\$ 765,00	R\$ 6.095,40
.5	500000366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	50,00	M3	R\$ 116,79	R\$ -	R\$ 116,79	R\$ 5.839,50	R\$ -	R\$ 5.839,50
.6	95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.500,00	M3XKM	R\$ 3,55	R\$ 0,42	R\$ 3,97	R\$ 5.325,00	R\$ 630,00	R\$ 5.955,00
.7	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,00	H	R\$ 6,78	R\$ 26,13	R\$ 32,91	R\$ 108,48	R\$ 418,08	R\$ 526,56
2.1	CERCAMENTO DO PLAYGROUND								
.1	PMCC028 CERCA EM GRADIL DE MADEIRA DE PINUS (DECK 13,5CM) TRATADO H=90 CM ESPAÇ. CADA 5CM E MOURÕES MAD. PINUS TRATADO 14X14X140CM - COM LIXAMENTO / CRAVADOS 50CM SOLO COM CONCRETO	60,00	M	R\$ 298,24	R\$ 71,59	R\$ 369,83	R\$ 17.894,40	R\$ 4.295,40	R\$ 22.189,80
.2	500021098 DOBRADICA FERRO GALV 1 3/4 X 2" COM ANEIS	3,00	UN	R\$ 9,14	R\$ -	R\$ 9,14	R\$ 27,42	R\$ -	R\$ 27,42
.3	551343 CONCRETO MAGRO FCK10MPA	1,10	M3	R\$ 469,03	R\$ 369,66	R\$ 838,69	R\$ 515,93	R\$ 406,63	R\$ 922,56
.4	141346 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	180,00	M2	R\$ 18,02	R\$ 18,76	R\$ 36,78	R\$ 3.243,60	R\$ 3.376,80	R\$ 6.620,40
.5	10536/ORSE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 50L, C/ SUPORTE (POSTE) E SAPATA , FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	2,00	UN	R\$ 424,76	R\$ -	R\$ 424,76	R\$ 849,52	R\$ -	R\$ 849,52
3	GOLEIRAS DE FUTEBOL 7								
.1	PMCC027 CONJUNTO DE TRAVES (GOLEIRAS) PARA FUTEBOL 7 - 5,00x2,20x0,80x1,80m TUBO AÇO GALV. 4", COM PINTURA EPÓXI E REDE DE POLIETILENO 4MM C/ FIXAÇÃO NO SOLO	1,00	PAR	R\$ 8.752,53	R\$ -	R\$ 8.752,53	R\$ 8.752,53	R\$ -	R\$ 8.752,53
4	LIMPEZA								
.1	31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	6,00	M3	R\$ 60,50	R\$ 25,43	R\$ 85,93	R\$ 363,00	R\$ 152,58	R\$ 515,58
	Total do Orçamento						R\$ 49.877,09	R\$ 11.509,21	R\$ 61.386,30

Capão da Canoa, 27 de AGOSTO de 2014

Jonatas Luz Dariva
Eng° Civil - CREA/RS 183.797