
SINAPI

1 SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,50 R$ 455,13 27,64% R$ 580,93 R$ 1.452,33

2 PMCC 001

TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

AGUAS  PARA TELHA METÁLICA, PERFIL 

"U" ENRIGECIDO 17X50X127X50X17 

e=2,65 mm, ESPACADAS A CADA 1,50m 

MÁXIMO, INCLUSO GALVANIZACAO A 

FOGO.

M2 48,54 R$ 82,53 27,64% R$ 105,34 R$ 5.113,20

3 PMCC 002

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA 

TESOURA EM AÇO PARA TELHA 

METALICA, COMPRIMENTO 6,00 m, 

INCLUSO GALVANIZACAO A FOGO, 

PERFIS "U", MONTANTES E DIAGONAIS 

40X75X40X2,25, BANZOS 

40X100X40X2,00.

UND 7,00 R$ 1.303,78 27,64% R$ 1.664,14 R$ 11.648,98

4 SINAPI 103326

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 22,07 R$ 89,33 27,64% R$ 114,02 R$ 2.516,42

VALOR 

UNITARIO 

C/BDI

VALOR TOTAL  

DO ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTETICA

FONTE DE REFERÊNCIA MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO/24

Item FONTE CODIGO Descrição UND QUANTIDADE

VALOR 

UNITARIO 

S/BDI

BDI

Contratação para execução de cobertura no local que abriga os reservatórios superiores

LOCAL: E.M.E.F. PREFEITO JORGE DARIVA

Endereço: Av. Rudá, s/n, – B. São Jorge - Capão da Canoa/RS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112 
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5 SINAPI 103979

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 6,00 R$ 29,51 27,64% R$ 37,67 R$ 226,02

6 SINAPI-I 20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO 

FACHADEIRO, PECAS COM 

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE 

LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 

INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS 

DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 

INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                            

M2XMES 72,00 R$ 18,75 27,64% R$ 23,93 R$ 1.722,96

7 SINAPI-I 3777
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 

MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    170,00 R$ 1,98 27,64% R$ 2,53 R$ 430,10

8 SINAPI-I 38123
SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA 

METAL E FIBROCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
KG    1,00 R$ 49,18 27,64% R$ 62,77 R$ 62,77

9 SINAPI-I 38140

DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    1,00 R$ 19,07 27,64% R$ 24,34 R$ 24,34

10 SINAPI-I 7161
TELA EM METAL PARA ESTUQUE 

(DEPLOYE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
M2    43,14 R$ 3,68 27,64% R$ 4,70 R$ 202,76

11 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 73,59 R$ 38,53 27,64% R$ 49,18 R$ 3.619,16

12 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 73,59 R$ 4,39 27,64% R$ 5,60 R$ 412,10
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13 SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 8,00 R$ 21,16 27,64% R$ 27,01 R$ 216,08

14 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

M2 63,59 R$ 3,49 27,64% R$ 4,45 R$ 282,98

15 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 243,06 R$ 13,20 27,64% R$ 16,85 R$ 4.095,56

16 SINAPI 88626

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM 

VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 1,10 R$ 590,97 27,64% R$ 754,31 R$ 829,74

17 SINAPI 89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 R$ 22,60 27,64% R$ 28,85 R$ 346,20

18 SINAPI 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 6,00 R$ 8,36 27,64% R$ 10,67 R$ 64,02

19 SINAPI 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4,00 R$ 42,82 27,64% R$ 54,66 R$ 218,64

20 SINAPI 89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 18,00 R$ 28,09 27,64% R$ 35,85 R$ 645,30

21 SINAPI 90438

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 100 MM. 

AF_09/2023

UN 4,00 R$ 54,01 27,64% R$ 68,94 R$ 275,76
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22 SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, 

COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

M2 15,48 R$ 118,23 27,64% R$ 150,91 R$ 2.336,09

23 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 34,59 R$ 13,86 27,64% R$ 17,69 R$ 611,90

24 SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 93,09 R$ 12,55 27,64% R$ 16,02 R$ 1.491,30

25 SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 11,46 R$ 11,26 27,64% R$ 14,37 R$ 164,68

26 SINAPI 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE 

AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 50,63 R$ 61,20 27,64% R$ 78,12 R$ 3.955,22

27 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 

1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 1,36 R$ 525,23 27,64% R$ 670,40 R$ 911,74

28 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,53 R$ 54,16 27,64% R$ 69,13 R$ 105,77

29 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 8,75 R$ 10,85 27,64% R$ 13,85 R$ 121,19

30 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE 

ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
M2 100,35 R$ 1,89 27,64% R$ 2,41 R$ 241,84

31 SEINFRA C0702
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE
M3 12,00 R$ 28,37 27,64% R$ 36,21 R$ 434,52
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32 SEINFRA C4910
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, 

ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL

M2 12,98 R$ 170,11 27,64% R$ 217,13 R$ 2.818,35

33 SEINFRA C4911
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, 

ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL
M2 16,61 R$ 155,65 27,64% R$ 198,67 R$ 3.299,91

R$ 50.897,93

Capão da Canoa, 13 de janeiro de 2025.

Rudi Nei Costa dos Santos Júnior

VALOR TOTAL

Engº Civil CREA/RS 65.259D

Fiscalização
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