
111,95%
23,54%

mar/26
SINAPI

1 SINAPI  00000368 
AREIA PARA ATERRO - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 20,71 R$ 47,50 23,54% R$ 58,68 R$ 1.215,26

2 SINAPI  00000586 

CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS 
IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), 
ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E 
PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 
0,593 KG/M

M 3,20 R$ 24,00 23,54% R$ 29,64 R$ 94,84

3 SBC  004742 ISOLADOR EPOXY 30x40mm COM 
ROSCA 0900593 ESAB UN 4,00 R$ 30,81 23,54% R$ 38,06 R$ 152,24

4 SBC  012334 ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 
(PRECO MEDIO) UN 3,00 R$ 370,00 23,54% R$ 457,09 R$ 1.371,27

5 SBC  017034 ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 2,00 R$ 724,71 23,54% R$ 895,30 R$ 1.790,60
6 FDE  02.02.036 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM M 38,50 R$ 94,92 23,54% R$ 117,26 R$ 4.514,51

7 SBC  020379 
REMOCAO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPIPEDOS INCLUSIVE 
LASTRO

m² 33,10 R$ 51,30 23,54% R$ 63,37 R$ 2.097,54

8 SBC  060871 
BLOCO AUTONOMO DOIS FAROIS LED 
2200LUMENS BLA 2200 INTELBRAS UN 2,00 R$ 294,61 23,54% R$ 363,96 R$ 727,92

VALOR TOTALItem FONTE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO
BDI

MÊS REFERÊNCIA
FONTE DE  REFERÊNCIA

CODIGO Descrição UND QUANTIDADE
VALOR 

UNITARIO 
S/BDI

BDI
VALOR 

UNITARIO 
C/BDI

LOCAL: E.M.E.F. Profª Zilpa Mattivi de Oliveira
Endereço: Rua Ari Silveira de Souza, 1.158 - Bairro Santa Luzia- Capão da Canoa. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40
Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTETICA
Reforma e ampliação mediante construção de duas salas de aula com depósito e execução de cobertura no pátio 
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9 SBC  070292 CHAPA DE ISOPOR 20mm m² 20,29 R$ 16,88 23,54% R$ 20,85 R$ 423,04

10 AGETOP CIVIL  072328 SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 
D=1" Un 12,00 R$ 9,98 23,54% R$ 12,32 R$ 147,84

11 SBC  078130 BARRA ROSCADA 5/8-11UNC X 1 
METRO - AǏ SAE 1045 UN 5,00 R$ 52,94 23,54% R$ 65,40 R$ 327,00

12 SINAPI  100324 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR 
(PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024

m³ 2,56 R$ 181,10 23,54% R$ 223,73 R$ 572,74

13 SINAPI  100387 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM 
MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA 
CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU 
DE CONCRETO EM EDIFÍCIO 
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 117,12 R$ 57,28 23,54% R$ 70,76 R$ 8.287,41

14 SINAPI  100577 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 15,30 R$ 1,58 23,54% R$ 1,95 R$ 29,83

15 SINAPI  100751 

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE 
ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 92,00 R$ 43,56 23,54% R$ 53,81 R$ 4.950,52

16 SINAPI  100952 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 49,42 R$ 3,41 23,54% R$ 4,21 R$ 208,05
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17 SINAPI  100953 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_02/2026

TXKM 79,07 R$ 1,30 23,54% R$ 1,60 R$ 126,51

18 SINAPI  101174 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 5,00 R$ 92,92 23,54% R$ 114,79 R$ 573,95

19 SINAPI  101866 

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 
FACES PARA PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, 
COM REAPROVEITAMENTO DOS 
BLOCOS 16 FACES - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

m² 33,10 R$ 34,90 23,54% R$ 43,11 R$ 1.426,94

20 SINAPI  101883 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00 R$ 628,37 23,54% R$ 776,28 R$ 776,28

21 SINAPI  101964 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 
BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 
AF_08/2025

m² 115,16 R$ 173,63 23,54% R$ 214,50 R$ 24.701,82

22 SINAPI  102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 
APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

m² 25,52 R$ 2,29 23,54% R$ 2,82 R$ 71,96
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23 SINAPI  102220 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

m² 25,52 R$ 17,38 23,54% R$ 21,47 R$ 547,91

24 SINAPI  102988 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PISO INTERTRAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 
INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO 
DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

m² 53,07 R$ 62,64 23,54% R$ 77,38 R$ 4.106,55

25 SINAPI  103326 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 172,03 R$ 96,29 23,54% R$ 118,95 R$ 20.462,96

26 SINAPI  103344 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 
CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 45,28 R$ 85,55 23,54% R$ 105,68 R$ 4.785,19

27 SINAPI  103355 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

m² 6,00 R$ 94,01 23,54% R$ 116,13 R$ 696,78

28 SINAPI  103669 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 
MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,18 R$ 1.031,64 23,54% R$ 1.274,48 R$ 229,40

29 SINAPI  103689 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,50 R$ 495,57 23,54% R$ 612,22 R$ 1.530,55
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30 SINAPI  103760 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA E 
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

m² 14,64 R$ 123,35 23,54% R$ 152,38 R$ 2.230,84

31 SINAPI  104217 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 391,34 R$ 54,63 23,54% R$ 67,48 R$ 26.407,62

32 SINAPI  104638 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, 
APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 13,20 R$ 2,56 23,54% R$ 3,16 R$ 41,71

33 SINAPI  104640 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 112,98 R$ 14,19 23,54% R$ 17,53 R$ 1.980,53

34 SINAPI  104641 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 3,20 R$ 10,21 23,54% R$ 12,61 R$ 40,35

35 SINAPI  104642 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 345,61 R$ 11,65 23,54% R$ 14,39 R$ 4.973,31

36 SINAPI  104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 19,86 R$ 24,96 23,54% R$ 30,83 R$ 612,28

37 SINAPI  104916 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 
BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2,42 R$ 17,46 23,54% R$ 21,57 R$ 52,19

38 SINAPI  104918 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 
BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 4,74 R$ 14,79 23,54% R$ 18,27 R$ 86,59
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39 SINAPI  104920 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA 
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 93,40 R$ 11,12 23,54% R$ 13,73 R$ 1.282,37

40 SINAPI  104921 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA 
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 13,40 R$ 10,42 23,54% R$ 12,87 R$ 172,45

41 SINAPI  105023 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 19,80 R$ 65,78 23,54% R$ 81,26 R$ 1.608,94

42 SINAPI  105029 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 16,20 R$ 50,05 23,54% R$ 61,83 R$ 1.001,64

43 SINAPI  105033 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO 
DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA 
DE *15* CM. AF_03/2024

M 48,28 R$ 63,71 23,54% R$ 78,70 R$ 3.799,63

44 ORSE  12808 
Refletor Slim LED 200W de potência, 
branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

un 3,00 R$ 129,49 23,54% R$ 159,97 R$ 479,91

45 ORSE  13172 Aplicação de adesivo estrutural base 
resina epoxi, fluido, Sikadur52  ou similar Kg 3,00 R$ 119,76 23,54% R$ 147,95 R$ 443,85

46 ORSE  13197 

Locação de caixa coletora de entulho 
capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo 
máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 
01_03/2025

un 3,00 R$ 350,00 23,54% R$ 432,39 R$ 1.297,17

47 ORSE  13681 
Luminária tipo spot plafon sobrepor de teto 
direcionável quadrado, cor preta,para 
lâmpada Ar70

un 13,00 R$ 180,90 23,54% R$ 223,48 R$ 2.905,24

48 ORSE  13731 

Telhamento com telha trapezoidal em 
galvalume tipo sanduíche, núcleo em PIR 
30mm, uma face pintada acabamento RAL 
9003, acabamento inferior em forro em 
aço galvalume acabamento amadeirado, 
Kingspan-Isoeste ou similar

m² 76,17 R$ 222,85 23,54% R$ 275,30 R$ 20.969,60
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49 ORSE  13841 

Revestimento cerâmico, tipo tijolinho, para 
parede, 20 x 06 vermelho, aplicado com 
argamassa industrializada ac-iii, exclusive 
regularização de base ou emboço

m² 63,25 R$ 104,05 23,54% R$ 128,54 R$ 8.130,15

50 AGESUL  1401000162 

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO 
DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO, 
SISTEMA NAO PERMANENTE, 
LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E 
BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO 
BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR

CJ 3,00 R$ 302,05 23,54% R$ 373,15 R$ 1.119,45

51 ORSE  14026 
Janela basculante em alumínio pintura 
eletrostatica, cor branca, com vidro 
de4mm liso incolor

m² 0,64 R$ 1.305,47 23,54% R$ 1.612,77 R$ 1.032,17

52 ORSE  14057 Caixa de passagem polar para ar 
condicionado Split un 4,00 R$ 58,41 23,54% R$ 72,15 R$ 288,60

53 FDE  15.01.029 SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - 
ESTRUTURAS KG 823,60 R$ 5,58 23,54% R$ 6,89 R$ 5.674,60

54 FDE  15.04.009 TRATAMENTO DE CONCRETO COM 
ESTUQUE E LIXAMENTO m² 18,59 R$ 42,43 23,54% R$ 52,41 R$ 974,30

55 SEDOP  231335 Dreno para caixa ar condicionado de 
parede h=3,0m un 4,00 R$ 106,41 23,54% R$ 131,45 R$ 525,80

56 ORSE  236 Telhamento com telha de fibrocimento 
ondulada esp = 8mm m² 117,12 R$ 80,32 23,54% R$ 99,22 R$ 11.620,64

57 ORSE  4639 Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 
cm, e = 2 cm m 2,46 R$ 148,23 23,54% R$ 183,12 R$ 450,47

58 ORSE  7324 

Piso tátil direcional e/ou alerta, de 
concreto, colorido, p/deficientes visuais, 
dimensões 25x25cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 3,38 R$ 155,87 23,54% R$ 192,56 R$ 650,85

59 ORSE  762 
Fornecimento e instalação de eletrocalha 
perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref.mopa 
ou similar)

m 20,00 R$ 32,00 23,54% R$ 39,53 R$ 790,60

60 ORSE  777 Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto 
de luz embutido un 39,00 R$ 12,45 23,54% R$ 15,38 R$ 599,82
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61 ORSE  8439 Fornecimento e instalação de mini rack de 
parede 19" x 8u x 450mm un 1,00 R$ 794,74 23,54% R$ 981,82 R$ 981,82

62 SINAPI  87263 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE

m² 88,24 R$ 117,23 23,54% R$ 144,82 R$ 12.778,91

63 SINAPI  87532 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

m² 13,20 R$ 40,67 23,54% R$ 50,24 R$ 663,16

64 SINAPI  87622 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

m² 88,24 R$ 37,96 23,54% R$ 46,89 R$ 4.137,57

65 SINAPI  87794 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 
25 MM. AF_09/2022

m² 133,70 R$ 46,55 23,54% R$ 57,50 R$ 7.687,75

66 SINAPI  87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 391,34 R$ 4,91 23,54% R$ 6,06 R$ 2.371,51
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67 SINAPI  87881 

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM 
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 130,50 R$ 7,47 23,54% R$ 9,22 R$ 1.203,20

68 SINAPI  87893 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 13,20 R$ 8,01 23,54% R$ 9,89 R$ 130,54

69 SINAPI  88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 R$ 25,73 23,54% R$ 31,78 R$ 1.906,80

70 SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 60,00 R$ 24,83 23,54% R$ 30,67 R$ 1.840,20

71 SINAPI  88415 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 3,20 R$ 4,44 23,54% R$ 5,48 R$ 17,53

72 SINAPI  88484 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 112,98 R$ 5,05 23,54% R$ 6,23 R$ 703,86

73 SINAPI  88485 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 345,61 R$ 4,02 23,54% R$ 4,96 R$ 1.714,22

74 SINAPI  88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 13,20 R$ 14,10 23,54% R$ 17,41 R$ 229,81

75 SINAPI  89512 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

M 43,80 R$ 57,93 23,54% R$ 71,56 R$ 3.134,32

76 SINAPI  89529 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 3,00 R$ 41,79 23,54% R$ 51,62 R$ 154,86
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77 SINAPI  89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 2,50 R$ 43,85 23,54% R$ 54,17 R$ 135,42

78 SINAPI  89744 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 R$ 30,66 23,54% R$ 37,87 R$ 75,74

79 ORSE  9041 Dispositivo de proteção contra surto de 
tensão DPS 60kA - 275v un 3,00 R$ 88,25 23,54% R$ 109,02 R$ 327,06

80 SINAPI  90447 

RASGO LINEAR MANUAL EM 
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 168,00 R$ 9,27 23,54% R$ 11,45 R$ 1.923,60

81 SINAPI  90776 ENCARREGADO GERAL COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 133,00 R$ 78,07 23,54% R$ 96,44 R$ 12.826,52

82 SINAPI  90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 46,00 R$ 139,01 23,54% R$ 171,73 R$ 7.899,58

83 SINAPI  90830 

FECHADURA DE EMBUTIR COM 
CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 3,00 R$ 223,94 23,54% R$ 276,65 R$ 829,95

84 SINAPI  91190 

CHUMBAMENTO PONTUAL EM 
PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO 
MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 UN 168,00 R$ 11,46 23,54% R$ 14,15 R$ 2.377,20
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85 SINAPI  91336 

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO 
MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 4,50 R$ 2.073,76 23,54% R$ 2.561,92 R$ 11.528,64

86 SINAPI  91854 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 145,00 R$ 11,61 23,54% R$ 14,34 R$ 2.079,30

87 SINAPI  91856 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 23,00 R$ 15,17 23,54% R$ 18,74 R$ 431,02

88 SINAPI  91902 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 
PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 R$ 12,81 23,54% R$ 15,82 R$ 31,64

89 SINAPI  91905 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 
PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 R$ 16,52 23,54% R$ 20,40 R$ 122,40

90 SINAPI  91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 445,00 R$ 3,35 23,54% R$ 4,13 R$ 1.837,85
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91 SINAPI  91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 535,00 R$ 4,86 23,54% R$ 6,00 R$ 3.210,00

92 SINAPI  91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 156,00 R$ 10,47 23,54% R$ 12,93 R$ 2.017,08

93 SINAPI  91932 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 268,00 R$ 18,71 23,54% R$ 23,11 R$ 6.193,48

94 SINAPI  91992 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 R$ 50,66 23,54% R$ 62,58 R$ 125,16

95 SINAPI  91993 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 R$ 53,02 23,54% R$ 65,50 R$ 262,00

96 SINAPI  92004 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24,00 R$ 62,66 23,54% R$ 77,41 R$ 1.857,84

97 SINAPI  92023 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,00 R$ 56,60 23,54% R$ 69,92 R$ 139,84

98 SINAPI  92027 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,00 R$ 73,97 23,54% R$ 91,38 R$ 182,76
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99 SINAPI  92411 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 22,74 R$ 155,90 23,54% R$ 192,59 R$ 4.379,48

100 SINAPI  92447 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 59,63 R$ 206,08 23,54% R$ 254,59 R$ 15.181,20

101 SINAPI  92543 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 117,12 R$ 25,93 23,54% R$ 32,03 R$ 3.751,35

102 SINAPI  92610 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 
M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. 
AF_10/2025

UN 5,00 R$ 1.328,53 23,54% R$ 1.641,26 R$ 8.206,30

103 SINAPI  92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 122,18 R$ 14,54 23,54% R$ 17,96 R$ 2.194,33

104 SINAPI  92760 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 50,60 R$ 13,59 23,54% R$ 16,78 R$ 849,06
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105 SINAPI  92761 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 39,52 R$ 12,69 23,54% R$ 15,67 R$ 619,27

106 SINAPI  92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 114,03 R$ 11,27 23,54% R$ 13,92 R$ 1.587,28

107 SINAPI  92763 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 285,40 R$ 9,45 23,54% R$ 11,67 R$ 3.330,61

108 SINAPI  92764 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 63,40 R$ 9,12 23,54% R$ 11,26 R$ 713,88

109 SINAPI  92768 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,70 R$ 13,87 23,54% R$ 17,13 R$ 303,20

110 SINAPI  92769 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 77,40 R$ 12,99 23,54% R$ 16,04 R$ 1.241,49

111 SINAPI  92770 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 73,30 R$ 12,15 23,54% R$ 15,01 R$ 1.100,23

112 SINAPI  93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. 
AF_09/2024 m³ 19,86 R$ 98,22 23,54% R$ 121,34 R$ 2.409,81

113 SINAPI  93653 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 3,00 R$ 11,14 23,54% R$ 13,76 R$ 41,28
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114 SINAPI  93655 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 6,00 R$ 12,14 23,54% R$ 14,99 R$ 89,94

115 SINAPI  93658 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00 R$ 21,11 23,54% R$ 26,07 R$ 26,07

116 SINAPI  93673 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 2,00 R$ 93,57 23,54% R$ 115,59 R$ 231,18

117 SINAPI  93675 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, 
CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00 R$ 143,38 23,54% R$ 177,13 R$ 177,13

118 SINAPI  94274 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 2,00 R$ 56,09 23,54% R$ 69,29 R$ 138,58

119 ORSE  9465 

Luminária tipo plafon (sobrepor), 
quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado 
na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin 
ou similar

un 24,00 R$ 121,21 23,54% R$ 149,74 R$ 3.593,76

120 SINAPI  94994 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

m² 11,93 R$ 102,01 23,54% R$ 126,02 R$ 1.503,41

121 SINAPI  95577 
MONTAGEM DE ARMADURA DE 
ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 81,45 R$ 10,89 23,54% R$ 13,45 R$ 1.095,50
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122 SINAPI  95584 

MONTAGEM DE ARMADURA 
TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 
MM. AF_09/2021_PS

KG 24,53 R$ 14,43 23,54% R$ 17,82 R$ 437,12

123 SINAPI  95601 

ARRASAMENTO MECANICO DE 
ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 UN 11,00 R$ 21,63 23,54% R$ 26,72 R$ 293,92

124 SINAPI  95727 

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026

M 14,00 R$ 18,80 23,54% R$ 23,22 R$ 325,08

125 SINAPI  95728 

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, 
PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026

M 38,00 R$ 21,80 23,54% R$ 26,93 R$ 1.023,34

126 SINAPI  95741 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 22,00 R$ 5,81 23,54% R$ 7,17 R$ 157,74

127 SINAPI  96386 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA 
DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 
ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE 
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 3,06 R$ 7,28 23,54% R$ 8,99 R$ 27,50

128 SINAPI  96527 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA 
BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 8,54 R$ 117,26 23,54% R$ 144,86 R$ 1.237,09

129 SINAPI  96530 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

m² 1,80 R$ 137,85 23,54% R$ 170,29 R$ 306,52
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130 SINAPI  96533 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 49,89 R$ 91,56 23,54% R$ 113,11 R$ 5.643,04

131 SINAPI  96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 82,60 R$ 20,92 23,54% R$ 25,84 R$ 2.134,37

132 SINAPI  96544 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 28,40 R$ 18,66 23,54% R$ 23,05 R$ 654,61

133 SINAPI  96545 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 42,20 R$ 16,69 23,54% R$ 20,61 R$ 869,74

134 SINAPI  96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 128,10 R$ 14,52 23,54% R$ 17,93 R$ 2.296,82

135 SINAPI  96555 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,14 R$ 795,73 23,54% R$ 983,04 R$ 137,62

136 SINAPI  96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 7,11 R$ 781,62 23,54% R$ 965,61 R$ 6.865,47

137 SINAPI  96621 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, 
APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_01/2024

m³ 0,24 R$ 230,32 23,54% R$ 284,53 R$ 68,28

138 SINAPI  97084 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 
PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 88,23 R$ 0,78 23,54% R$ 0,96 R$ 84,70
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139 SINAPI  97087 

CAMADA SEPARADORA PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 99,85 R$ 2,82 23,54% R$ 3,48 R$ 347,47

140 SINAPI  97088 

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. 
AF_09/2021

KG 147,78 R$ 17,22 23,54% R$ 21,27 R$ 3.143,28

141 SINAPI  97096 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

m³ 6,00 R$ 676,72 23,54% R$ 836,01 R$ 5.016,06

142 SINAPI  97097 

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE 
CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE 
SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. 
AF_09/2021

m² 11,93 R$ 38,49 23,54% R$ 47,55 R$ 567,27

143 SINAPI  97289 

CURVA HORIZONTAL 90º, PARA 
ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 
EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 
200MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2023

UN 2,00 R$ 135,17 23,54% R$ 166,98 R$ 333,96

144 SINAPI  97318 

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA 
ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 
EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 
200MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2023

UN 1,00 R$ 178,77 23,54% R$ 220,85 R$ 220,85

145 SINAPI  97329 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 14,00 R$ 60,49 23,54% R$ 74,72 R$ 1.046,08

146 SINAPI  97624 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO 
MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 1,32 R$ 122,38 23,54% R$ 151,18 R$ 199,55
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147 SINAPI  97634 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 25,11 R$ 8,53 23,54% R$ 10,53 R$ 264,40

148 SINAPI  97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 1,28 R$ 28,08 23,54% R$ 34,69 R$ 44,40

149 SINAPI  97897 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 3,00 R$ 483,82 23,54% R$ 597,71 R$ 1.793,13

150 SINAPI  97902 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 R$ 602,42 23,54% R$ 744,22 R$ 744,22

151 SINAPI  98297 

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, 
INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 305,00 R$ 9,23 23,54% R$ 11,40 R$ 3.477,00

152 SINAPI  98304 
PATCH PANEL 48 PORTAS, 
CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 1,00 R$ 3.885,57 23,54% R$ 4.800,23 R$ 4.800,23

153 SINAPI  98307 
TOMADA DE REDE RJ45 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

UN 28,00 R$ 60,96 23,54% R$ 75,30 R$ 2.108,40

154 SINAPI  98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. 
AF_03/2024 m² 151,80 R$ 81,81 23,54% R$ 101,06 R$ 15.340,90

155 SINAPI  98555 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

m² 59,99 R$ 34,04 23,54% R$ 42,05 R$ 2.522,57

156 SINAPI  98688 RODAMEIO EM POLIESTIRENO, 
ALTURA 15 CM. AF_02/2026 M 102,18 R$ 58,12 23,54% R$ 71,80 R$ 7.336,52

157 SINAPI  99059 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 65,88 R$ 65,20 23,54% R$ 80,54 R$ 5.305,97
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158 SINAPI  99803 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 
PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_10/2025_PS

m² 88,24 R$ 4,37 23,54% R$ 5,39 R$ 475,61

159 SCO  AD 20.10.0050 

Galpao de canteiro de obras, para oficina 
e/ou deposito, inclusive o madeiramento, a 
cobertura de telha ondulada de 
fibrocimento, sem amianto, de 6mm de 
espessura, preparo do terreno e piso 
cimentado.

m² 12,00 R$ 444,07 23,54% R$ 548,60 R$ 6.583,20

160 Próprio  C-100-7.15 Cumeeira articulada ou normal mesmo 
material da telha galvalume e=0,5 mm M 12,16 R$ 57,44 23,54% R$ 70,96 R$ 862,87

161 Próprio  C-200-1.176 Eletrocalha - Te Vertical de Descida 
Lateral para eletrocalha 100x50mm UN 1,00 R$ 42,29 23,54% R$ 52,24 R$ 52,24

162 Próprio  C-200-7.30 

LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO E 
SINALIZAÇÃO SEMPRE ACESA, 1 FACE - 
MODELO PSA 125 INTELBRAS OU 
SIMILAR - TESTE E INSTALAÇÃO

UN 2,00 R$ 122,07 23,54% R$ 150,80 R$ 301,60

163 SEINFRA  C2112 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM 
PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  
ESP=5 mm P/ TETO

m² 112,98 R$ 33,39 23,54% R$ 41,25 R$ 4.660,42

164 SEINFRA  C2122 
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM 
PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4  
ESP=5 mm P/PAREDE

m² 345,61 R$ 28,23 23,54% R$ 34,87 R$ 12.051,41

165 SEINFRA  C2897 PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA m² 25,52 R$ 8,81 23,54% R$ 10,88 R$ 277,65

166 SEINFRA  C3121 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 m² 3,20 R$ 51,54 23,54% R$ 63,67 R$ 203,74

167 SEINFRA  C3407 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 m² 13,20 R$ 40,17 23,54% R$ 49,62 R$ 654,98

168 SEINFRA  C4560 GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO m² 15,12 R$ 287,57 23,54% R$ 355,26 R$ 5.371,53

169 SEINFRA  C4910 
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 
22, ESP.=0,71MM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL

m² 13,03 R$ 176,19 23,54% R$ 217,66 R$ 2.836,10

170 SEINFRA  C4911 
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 
22, ESP.=0,71MM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL

m² 37,64 R$ 160,13 23,54% R$ 197,82 R$ 7.445,94
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171 Próprio  Composição - 001 

CONJUNTO 01 - INTERRUPTOR 
SIMPLES 01 TECLA , MONTADO EM 
CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, 
PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM OU 32MM, COM TAMPA, 
APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 46,22 23,54% R$ 57,10 R$ 57,10

172 SETOP  ED-50155 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, 
DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) 
PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, 
INCLUSIVE MANUTENÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 6,00 R$ 1.050,00 23,54% R$ 1.297,17 R$ 7.783,02

173 SETOP  ED-50476 

EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA 
ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA m² 112,98 R$ 40,90 23,54% R$ 50,52 R$ 5.707,74

174 Próprio  OM-01 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,38 R$ 727,51 23,54% R$ 898,76 R$ 1.240,28

175 Próprio  OM-02 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

m³ 9,02 R$ 782,50 23,54% R$ 966,70 R$ 8.719,63

176 Próprio  OM-03 Instalação de Janelas de Correr (duas 
folhas) m² 15,12 R$ 581,19 23,54% R$ 718,00 R$ 10.856,16

177 Próprio  PMCC 083 

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU 
MÁRMORE, L = 25CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020

M 13,96 R$ 315,03 23,54% R$ 389,18 R$ 5.432,94

178 Próprio  PMCC-089 
APLICAÇÃO MANUAL DE CALFINO EM 
PAREDES INTERNAS, INCLUSO 
LIXAMENTO

m² 227,18 R$ 11,41 23,54% R$ 14,09 R$ 3.200,96
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179 Próprio  PMCC-501 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOs), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 R$ 89,05 23,54% R$ 110,01 R$ 110,01

180 SCO  SC 05.05.2450 

Remocao de cobertura de telha de fibro-
cimento convencional, ondulada, inclusive 
madeiramento medindo o conjunto em 
projecao horizontal.

m² 132,52 R$ 23,52 23,54% R$ 29,05 R$ 3.849,69

R$ 503.935,60

Capão da Canoa, 28 de maio de 2026.

Fiscalização

Rudi Nei Costa dos Santos Júnior

VALOR TOTAL

Engº Civil CREA/RS 65.259D
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