Obra Bancos B.D.I. Encargos
CONSTRUGAO 120 LOCULOS SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul 23,54% 112,88%
SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 02/2026 - Sergipe
FDE - 01/2026 - Sao Paulo

CAPAD DA CANOA

- Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Cdédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit
Total
sem BDI com BDI
1 Servicgos iniciais 2.806,87
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 2,5 495,57 612,22 1.530,55
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 012223 SBC TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA M 48 21,53 26,59 1.276,32
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 4.265,87
21 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 12 139,01 171,73 2.060,76
COMPLEMENTARES
2.2 001 Proprio ART DO CREA-RS - FAIXA 02 UND 1 262,55 324,35 324,35
2.3 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 156,73 1.880,76
3 Gavetarios - 01 médulo de 40 unidades 3 320.368,92
3.1 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES m? 3,21 214,37 264,83 850,10
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
3.2 97084 SINAPI COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO m? 64,17 0,78 0,96 61,60

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

3.3 97102 SINAPI EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO m? 64,17 234,37 289,64  18.579,78
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

3.4 PMCC 073 Proprio MONTAGEM DE LOCULO GAVETARIO EM ELEMENTOS DE CONCRETO PRE- UND 120 218,84 270,35  32.442,00
MOLDADOS, CONFORME PROJETO
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CAPAD DA CANOA
- Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Cdédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit
Total
sem BDI com BDI
3.5 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA m? 7,71 735,60 908,76 7.006,53
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
3.6 103360 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 35,43 84,77 104,72 3.710,22
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
3.7 89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM m?2 6 186,15 229,96 1.379,76
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022
3.8 92919 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 18,6 12,35 15,25 283,65

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.9 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m? 113,04 7,56 9,33 1.054,66
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

3.10 87792 SINAPI EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 113,04 43,19 53,35 6.030,68
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF_08/2022
3.11 120011 SBC REBOCO 5mm PAREDES COM ARGAMASSA CAL/CIMENTO E AREIA 1:1:12 m?2 113,04 13,49 16,66 1.883,24
3.12 3808043 SICRO3 Pintura manual com nata de cimento - 3 demaos m? 611,28 4,98 6,15 3.759,37
3.13 98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m? 611,28 34,04 42,05  25.704,32
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
3.14 88415 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES m?2 172,95 4,44 5,48 947,76

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
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CAPAD DA CANCA

-

Item

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

Cdédigo Banco

104642 SINAPI

92767 SINAPI

103682 SINAPI

160189 SBC

97734 SINAPI

PMCC 075 Proprio

I-PMCC- Préprio
016
89711 SINAPI

89782 SINAPI

052489 SBC

Obra
CONSTRU(}AO 120 LOCULOS

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 02/2026 - Sergipe

FDE - 01/2026 - Sdo Paulo

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA
ALUMINIZADA 3MM

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024

INSTALAGAO DE FILTRO, CONEGAO E TUBULACOES E COLOCAGCAO
CARVAO ATIVADO, EM MODULO DE GAVETARIOS - INSTALAGAO

FILTRO CARVAO ATIVADO, PARA CONJUNTO DE 40 LOCULOS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 40mm
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Und Quant. Valor Unit

sem BDI
m? 172,95 11,65
KG 64,41 15,90
m?3 6,6 1.052,49
m? 84 161,52
m3 37,2 3.216,06
UN 3 216,96
un 3 5.930,00
M 225,24 24,60
UN 117 17,29
UN 120 13,11

B.D.l.
23,54%

Valor Unit

com BDI

14,39

19,64

1.300,24

199,54

3.973,12

268,03

7.325,92

30,39

21,36

16,19

Encargos
112,88%

Total
2.488,75

1.265,01

8.581,58

16.761,36

147.800,06

804,09

21.977,76

6.845,04

2.499,12

1.942,80
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CAPAD DA CANCA

)

Item

3.25

3.26

4.1

4.2

Cdédigo Banco

89724 SINAPI

89752 SINAPI

26 ORSE

16.80.097 FDE

Obra Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul 23,54%

CONSTRUGAO 120 LOCULOS

B.D.l.

SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

ORSE - 02/2026 - Sergipe
FDE - 01/2026 - Séo Paulo

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Descricao Und

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA  UN
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Limpeza da obra

Coleta e carga manuais de entulho m?3

CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN

Quant.

252

183

Valor Unit Valor Unit

sem BDI com BDI
11,88 14,67
8,91 11,00
19,45 24,02
758,37 936,89
Total Geral

Encargos
112,88%

Total
3.696,84

2.013,00

1.032,97
96,08
936,89

328.474,63

Joel Marcos Ozimboski
Engenheiro Civil CREA RS 244.493
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