
  

Obra B.D.I. Encargos 
CONSTRUÇÃO 120 LÓCULOS 23,54% 112,88%

 1 Serviços iniciais 2.806,87

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,5 495,57 612,22 1.530,55

 1.2  012223 SBC TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA M 48 21,53 26,59 1.276,32

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.265,87

 2.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12 139,01 171,73 2.060,76

 2.2  001 Próprio ART DO CREA-RS - FAIXA 02 UND 1 262,55 324,35 324,35

 2.3  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 156,73 1.880,76

 3 Gavetários - 01 módulo de 40 unidades 3 320.368,92

 3.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 3,21 214,37 264,83 850,10

 3.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 64,17 0,78 0,96 61,60

 3.3  97102 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 64,17 234,37 289,54 18.579,78

 3.4  PMCC 073 Próprio MONTAGEM DE LÓCULO GAVETÁRIO EM ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADOS, CONFORME PROJETO

UND 120 218,84 270,35 32.442,00

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
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FDE - 01/2026 - São Paulo
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 3.5  87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 7,71 735,60 908,76 7.006,53

 3.6  103360 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 35,43 84,77 104,72 3.710,22

 3.7  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m² 6 186,15 229,96 1.379,76

 3.8  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,6 12,35 15,25 283,65

 3.9  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 113,04 7,56 9,33 1.054,66

 3.10  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 113,04 43,19 53,35 6.030,68

 3.11  120011 SBC REBOCO 5mm PAREDES COM ARGAMASSA CAL/CIMENTO E AREIA 1:1:12 m² 113,04 13,49 16,66 1.883,24

 3.12  3808043 SICRO3 Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos m² 611,28 4,98 6,15 3.759,37

 3.13  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 611,28 34,04 42,05 25.704,32

 3.14  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 172,95 4,44 5,48 947,76

Página 2 de 4



  

Obra B.D.I. Encargos 
CONSTRUÇÃO 120 LÓCULOS 23,54% 112,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 

sem BDI
Valor Unit 
com BDI

Total

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 02/2026 - Sergipe
FDE - 01/2026 - São Paulo

 3.15  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 172,95 11,65 14,39 2.488,75

 3.16  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 64,41 15,90 19,64 1.265,01

 3.17  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 6,6 1.052,49 1.300,24 8.581,58

 3.18  160189 SBC IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 
ALUMINIZADA 3MM

m² 84 161,52 199,54 16.761,36

 3.19  97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 37,2 3.216,06 3.973,12 147.800,06

 3.20  PMCC 075 Próprio INSTALAÇÃO DE FILTRO, CONEÇÃO E TUBULAÇÕES E COLOCAÇÃO 
CARVÃO ATIVADO, EM MÓDULO DE GAVETÁRIOS - INSTALAÇÃO

UN 3 216,96 268,03 804,09

 3.21  I-PMCC-
016 

Próprio FILTRO CARVÃO ATIVADO, PARA CONJUNTO DE 40 LÓCULOS un 3 5.930,00 7.325,92 21.977,76

 3.22  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 225,24 24,60 30,39 6.845,04

 3.23  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 117 17,29 21,36 2.499,12

 3.24  052489 SBC CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 40mm UN 120 13,11 16,19 1.942,80
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 3.25  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 252 11,88 14,67 3.696,84

 3.26  89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 183 8,91 11,00 2.013,00

 4 Limpeza da obra 1.032,97

 4.1  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 4 19,45 24,02 96,08

 4.2  16.80.097 FDE CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 1 758,37 936,89 936,89

Total Geral 328.474,63

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________Joel Marcos Ozimboski
Engenheiro Civil CREA RS 244.493
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