
  
Obra
CONSTRUÇÃO 120 LÓCULOS

Nº ordem Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

1  97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 37,2 3.973,12 147.800,06 45,00 45,00

2  PMCC 073 Próprio MONTAGEM DE LÓCULO GAVETÁRIO EM ELEMENTOS DE CONCRETO 
PRÉ-MOLDADOS, CONFORME PROJETO

UND 120,0 270,35 32.442,00 9,88 54,87

3  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 611,28 42,05 25.704,32 7,83 62,70

4  I-PMCC-
016 

Próprio FILTRO CARVÃO ATIVADO, PARA CONJUNTO DE 40 LÓCULOS un 3,0 7.325,92 21.977,76 6,69 69,39

5  97102 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 64,17 289,54 18.579,78 5,66 75,05

6  160189 SBC IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 
ALUMINIZADA 3MM

m² 84,0 199,54 16.761,36 5,10 80,15

Curva ABC de Serviços

ALUMINIZADA 3MM
7  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 6,6 1.300,24 8.581,58 2,61 82,76

8  87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 7,71 908,76 7.006,53 2,13 84,89

9  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 225,24 30,39 6.845,04 2,08 86,98

10  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 113,04 53,35 6.030,68 1,84 88,81

11  3808043 SICRO3 Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos m² 611,28 6,15 3.759,37 1,14 89,96

12  103360 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 35,43 104,72 3.710,22 1,13 91,09

13  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 252,0 14,67 3.696,84 1,13 92,21
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14  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 117,0 21,36 2.499,12 0,76 92,97

15  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 172,95 14,39 2.488,75 0,76 93,73

16  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12,0 171,73 2.060,76 0,63 94,36

17  89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 183,0 11,00 2.013,00 0,61 94,97

18  052489 SBC CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 40mm UN 120,0 16,19 1.942,80 0,59 95,56

19  120011 SBC REBOCO 5mm PAREDES COM ARGAMASSA CAL/CIMENTO E AREIA 1:1:12 m² 113,04 16,66 1.883,24 0,57 96,14

20  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0 156,73 1.880,76 0,57 96,71

21  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,5 612,22 1.530,55 0,47 97,17

22  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m² 6,0 229,96 1.379,76 0,42 97,59

23  012223 SBC TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA M 48,0 26,59 1.276,32 0,39 97,98

24  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 64,41 19,64 1.265,01 0,39 98,37

25  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 113,04 9,33 1.054,66 0,32 98,69

26  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 172,95 5,48 947,76 0,29 98,98

27  16.80.097 FDE CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 1,0 936,89 936,89 0,29 99,26
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28  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 3,21 264,83 850,10 0,26 99,52

29  PMCC 075 Próprio INSTALAÇÃO DE FILTRO, CONEÇÃO E TUBULAÇÕES E COLOCAÇÃO 
CARVÃO ATIVADO, EM MÓDULO DE GAVETÁRIOS - INSTALAÇÃO

UN 3,0 268,03 804,09 0,24 99,77

30  001 Próprio ART DO CREA-RS - FAIXA 02 UND 1,0 324,35 324,35 0,10 99,87

31  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,6 15,25 283,65 0,09 99,95

32  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 4,0 24,02 96,08 0,03 99,98

33  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO m² 64,17 0,96 61,60 0,02 100,0033  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 64,17 0,96 61,60 0,02 100,00

Total sem BDI 265.895,89
Total do BDI 62.578,74
Total Geral 328.474,63

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Joel Marcos Ozimboski
Engenheiro Civil CREA RS 244.493
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