CAPAO DA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

C ANARL <
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma parcial da ESF Rogénio Dacol — ESF Capao Novo
Descricao: Reforma parcial da ESF, com ampliacao do espaco interno da recepc¢ao, pintura e afins.
Endereco: Rua das Zinias, 3645 - Distrito de Capao Novo — Capao da Canoa/RS

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execugao dos servigos de reforma parcial da ESF
de Capao Novo. Serve também para dissipar quaisquer dividas que porventura venham a surgir na interpretagao dos
projetos, prevalecendo as cotas e detalhamentos indicados em planta.

As quantidades levantadas no “Quantitativo” séo orientativas, nao implicando em aditivos quando das medigbes
dos servigos, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orgamento proposto.

O empreiteiro ao apresentar o prego para esta construgdo esclarecera que nao teve dividas na interpretagdo
dos detalhes construtivos e das recomendacdes constantes das presentes especificagoes, sobretudo devera realizar
uma visita prévia de inspegao e confirmar os servigos que deverao ser realizados.

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra sera responsavel pelo fornecimento do material necessario
a implantagéo, assim como pela mobilizagao, manutengéo e desmobilizagdo do canteiro de obras. Apds a conclusao
das obras a area de instalagédo do canteiro devera estar nas condigoes idénticas as encontradas. Sem 6nus ao
contratante.

Todos os servicos deverdo seguir as especificacdes descritas a seguir, sendo que havendo necessidade de
alguma alteracdo, as mesmas deverdo ser aprovadas pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Capao da canoa.

1 — Servicos Iniciais:

* Placa de Obra — devera ser fixada placa de obra padrao do programa Governamental em local de boa
visibilidade. Devera ser de chapa metalica capaz de resistir as intempéries e estar presente durante todo o periodo da
obra. Tera area minima de 6,0 m?2 e devera ser produzida obedecendo a proporcionalidade do modelo.

» Tapume — Para o canteiro de obras sera executado um tapume com chapas de telha metalica, h = 2,00 m, no
entorno do barraco de obra.

* Barraco de obra — Devera ser instalado container no local, para fins de almoxarifado e escritério.

2 — Servicos Externos:

2.1 — Fachada:

A fachada da edificagédo, exceto a 4rea ampliada recentemente, deverd passar por processo de limpeza e
revitalizacdo, realizando os servigos de lavagem das plaquetas cerdmicas com auxilio de jato de alta pressédo e

utilizagao de hipoclorito ou similar. Também deverédo ser lavados as coberturas e estruturas dos pergolados, para

posterior pintura.
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Imagens 01 e 02 — Fachada com carunjo, mofo e pixacdes a serem lavadas

Também existem alguns pontos do revestimento de plaqueta externa, que necessitam ser consertadas,
utilizando plaquetas 10 x 10 cm de tonalidade preferencialmente iguais as existenstes. Além da substituicdo de
luminarias externas conforme planilha.
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Imagens 03 e 04 — Recomposicao de plaquetas na fachada

2.2 — Tampas de caixas de passagem externas: Na area externa da ESF, devem ser substituidas duas
tampas de caixas de passagem que se encontram quebradas. As mesmas deverao ser em concreto pré-moldado e
armadas.

Imagem 05 — Tampas a serem substituidas
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2.3 — Rufo capa: Em toda a platibanda da edificagéo, inclusive na area recém ampliada e volume de

reservatérios, deverdo ser instalados rufo capa em aluminio.

3 — Servicos Internos:

3.1 — Ampliacao e melhorias da recepc¢ao: Com o intuito de ampliar a area de recepcgao, tanto para os
usuarios da ESF, quanto para as recepcionistas, deverao ser realizadas algumas alteracées conforme projeto
arquitetdnico.

3.1.1 — Abertura de vao de parede:

Deveréao ser demolidas as paredes indicadas em projeto, para possibilitar que as recepcionistas atuem em um
novo ambiente, aumentando assim, a area util de espera da recepcao.

Obs: Deverdo ser tomados os cuidados de isolamento de parte da sala de espera da recepc¢ao, utilizando
isolamento total com lona plastica e tapumes, devido a possibilidade de os trabalhos serem realizados
concomitantemente com o atendimento ao publico. Para estes servicos de maior intervengéo, devera ser avaliado a
possibilidade de trabalho noturno ou fora do horario de funcionamento da unidade.

Abaixo segue uma imagem da estrutura, durante a etapa de construgao, para que se possa avaliar os pontos

de interferéncias.

Imagem 06 — Em amarelo, indicagdo do vao a ser demolido, e em verde as interferéncias de pontos elétricos.

3.1.2 — Execucao de novo balcao, fechamento de vao e arremates na alvenaria do vao de abertura:

Conforme indicacoes de projeto, apds a abertura do vao na parede, considerando que o contrapiso é armado,
devera ser realizado o fechamento da porta existente e estrutura do novo balcdo de atendimento (em vermelho no
projeto), sobre o proprio contrapiso. Para isso devera ser utilizado duas barras de ago 8,0 mm, na argamassa de
assentamento da primeira fiada de tijolos, assim como dever&o pinados na estrutura lateral, a cada 50 cm de altura, as
mesmas especificagbes de barras, usualmente chamadas de “cabelos”.

As alvenarias deverao ser de blocos ceramicos de 06 furos, assentado com argamassa em forma de meia vez
deitado.

Devera ser utilizada a aplicagao de tela galvanizada, soldada de malha 25 x 25 mm, para utilizagdo em reboco,

de forma a evitar fissuras no encontro das estruturas.
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Chapisco com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, espessura de 0,5cm. O embogo sera executado em
argamassa de cimento, cal e areia no trago de 1:2:8, sobre o0 chapisco. Apds a cura do embogo, devera ser executada
a limpeza das paredes (retirada de material pulverulento). Calfinagem, devera ser executado com calfino aplicado em
demaos cruzadas com desempenadeira metalica.

* Anovabancada devera obedecer as dimensées de projeto, possuir guiché especifico para atendimento
PCD e possuir bancada em granito com boleamento duplo e divisdria em vidro temperado 10 mm, com
abertura para passagem de documentos, fixada através de perfis resistentes em aluminio anodizado
branco, montantes de em tubo perfil quadrado de 50mm.

3.1.3 — Ajustes dos pontos de instalacoes elétricas:

Conforme indicac6es de projeto, deverao ser deslocadas alguns pontos elétricos de tomadas e interruptores e

também, realizados novos pontos, inclusive de rede légica RJ45 e uma tomada do ar condicionado da recepgao.

Imagens 07 e 08 — Ponto de tomada do ar condicionado existente, com cabo 2 x 1,50 mm?2. Deve ser
realizado reposicionamento do ponto com altura e cabo de segao compativel com o equipamento (minimo cabo
unipolar 2,5 mm?).

3.1.4 — Novo piso da sala das recepcionistas:

Toda a area que compreende desde o alinhamento da parede que foi demolida, até a area interna da nova sala
das recepcionistas, devera ser realizado os servi¢os de troca do piso existente.

No encontro do novo piso com o remanescente, devera ser instalado soleira em tonalidade clara.

Porcelanato: Revestimento do piso com placas de porcelanato retificado para alto trafego. Placas com
dimensdes de 50x50 cm ou equivalente, acabamento acetinado, de tonalidade clara, com juntas de no maximo 2,0mm.
Execucgdo: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o

lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a area de forma que facilite a

colocagao das placas ceramica; Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximad
graus em relacao
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a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos; Colocar os espacadores niveladores com 5 cm de
distancia, aproximadamente, das extremidades das placas; Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada
de argamassa colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm; Assentar cada placa ceramica, comprimindo
manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha; Aplicar as cunhas niveladoras nas aberturas
dos espacadores niveladores, se necessario com o auxilio de um alicate nivelador; Romper lateralmente com um
martelo de borracha os espacadores niveladores apés a secagem da argamassa e retirar as cunhas niveladoras para
reutilizagdo; Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem, apés no minimo 72 horas da aplicacdo das placas; Limpar a area com pano
umedecido.

Os rodapés serdo ceramicos nas mesmas condicionantes.

Soleiras de granito: em todas as portas internas e externas deverao ser instaladas soleiras de granito cor cinza

andorinha, com espessura de 2,5cm, assentados com argamassa colante.

3.1.5 — Substituicao de portas:
As portas dos sanitarios da recepg¢ao, sdo em madeira semi-oca e estao deterioradas, conforme pode ser
observado nas imagens abaixo. Para possibilitar a troca do piso e instalacdo da soleira, a porta da sala das

recepcionistas também devera ser substituida pelo novo padrao.

g

Imagem 09 — Porta do sanitario da recepgao com deterioracoes.

As novas portas internas serdo do tipo kit de madeira/mdf, conforme as dimensbdes do projeto, com
revestimento melaminico na cor branca, com conjunto de marco e guarni¢oes e ferragens. As fechaduras, maganetas

e demais ferragens deverdo ser em acgo inox. A fixagao dos marcos devera ser com o uso de espuma expansiva.
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Imagem 10 - Modelo da porta com revestimento melaminico.

As portas de fechamento do corredor, serdo de correr em vidro temperado 10 mm, com trilho superior em
aluminio, guia inferior, incluindo fechadura, puxador e roldanas. Para dificultar a visibilidade ao interior, deve ser

instalado insulfilm translicido.

3.2 — Divisao de sala em dois ambientes: Para possibilitar melhor atendimento aos usuarios da ESF, uma
sala existente deveras ser transformada em dois ambientes de atendimento.

3.2.1 — Abertura de vao de porta:

Devera ser demolida a parede indicada em projeto, para possibilitar a abertura de vao de porta.

Deve ser tomado o cuidado de ndo danificar o piso remanescente do corredor.

Devem ser instaladas nova soleira e porta conforme especificagdes ja descritas acima.

Deve ser refeito o corrim@o em ago inox do corredor, no local de abertura da nova porta.

3.2.2 — Parede divisdria, shaft e piso dos ambientes:

Para a execucao da parede de divisao dos ambientes, devera ser demolido o piso existente.

Considerando que o contrapiso da edificagao € armado, devera ser realizada a execugao da parede divisérisa
(em vermelho no projeto), sobre o proprio contrapiso. Para isso devera ser utilizado duas barras de ago 8,0 mm, na
argamassa de assentamento da primeira fiada de tijolos, assim como deverao pinados na estrutura lateral, a cada 50
cm de altura, as mesmas especificacoes de barras, usualmente chamadas de “cabelos”.

As alvenarias deverao ser de blocos ceramicos de 06 furos, assentado com argamassa em forma de meia vez
deitado.

Apos a cura da argamassa de assentamento, devera ser executada alvenaria de encunhamento com tijolo
macico.

Os revestimentos de chapisco, embogo, reboco e calfino devem respeitar as especificagbes conforme ja
descritas no item 3.1.2.

O revestimento de piso, deve respeitar as especificagdes conforme ja descritas no item 3.1.4.
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3.2.3 — Instalac6es Elétricas:

Devem ser realizados os pontos elétricos indicados em projeto, sendo eles embutidos na alvenaria.

Para a execugdo do novo ponto interruptor, os cabos devem ser derivados sobre a laje com a utilizagéo de
eletrodutos, isolando o retorno existe de duas luminarias, possibilitando assim, que cada sala possua acendimento
individual das luminarias.

Deve ser executada uma pré-instalagéo para aparelho de ar condicionado tipo split, com toda rede elétrica,
tubulagcdo em cobre revestida e dreno, interligando as unidades evaporadora e condensadora.

O dreno da espera de ar condicionado a ser executado, deve ser interligado na caixa sifonada a ser executada
do lado externo, utilizando tubulacdo de PVC 25mm.

Imagem 11 — Modelo da caixa de espera para ar condicionado split

3.2.4 - Instalac6es Hidrossanitarias:

Devem ser realizadas as instala¢des hidrossanitarias, afim de atender os pontos para lavatério em ambas as
salas. Uma das salas, ja possui o ponto de esgoto, e acredita-se que a alimentagao de agua fria, encontra-se sob o
reboco, sendo assim, devem ser realizadas de forma a deixar apto para uso.

Imagens 12 e 13 — Ponto hidrossanitario em uma das salas que deve ser reativado.

Para a alimentagao da outra sala, deve ser derivada da rede de &gua fria sobre o forro de laje, através do shaft
a ser executado. Deve-se prever a instalacao de registro com canopla cromada, na nova coluna de agua fria.

Assim como as novas tubulacdes de esgoto, que devem ser interligadas a rede de esgoto existente, conforme
projeto.

Deve ser substituida a caixa de gordura externa da cozinha, por uma nova caixa de gordura com cesto
removivel DN 300MM.

Na parte externa, deve ser refeito o dreno do ar condicionado, devendo ser embutido na parede e interligan

também na nova caixa sifonada a ser instalada.
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Imagem 14 — Local da caixa de gordura a ser substituida e dreno do ar condicionado a ser refeito.

Lavatorios: Deverao ser de granito polido na cor branca, com cuba de louga branca embutida, conforme modelo
ja existente no ESF. As bancadas dever ser fixadas na alvenaria através de suporte tipo mao francesa.

As torneiras dos lavatdrios deverdo possuir acionamento nao-manual.

Devera ser instalada também uma nova caixa de passagem que coletara a agua servida da lavanderia
existente.

4 - Intervengoes no piso da area externa:

Para possibilitar as ligacdes sanitarias a rede de esgoto existente, considerando que as mesmas passarao pela
area de piso externa, devera ser refeito todo o piso e soleiras da area externa, nas especificagdes conforme ja descritas.

Estéo previstos também a recomposicao das plaquetas da parede, considerando a execug¢ao do rede de dreno
do ar condicionado.

5 — Pinturas:

5.1/5.2 — Acabamentos/Pintura interna: Devera ser realizada toda a pintura interna da edificagédo, exceto a
parte de consultérios recém ampliada. A pintura devera ser acrilica semi-brilho linha Premium, duas demaos nas
paredes internas e tetos.

Devera ser realizados os preparos que antecedem a pintura, como lixamento, raspagem das camadas soltas
e emassamento.

TOQUE
DE SEDA

Imagem 15 — Modelo das tintas Premium a serem utilizadas.
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5.3 — Pintura dos pergolados: Os pergolados deverdo ser reparados e passar por pintura nas mesmas
especificagbes ja especificadas.

Imagem 16 — Pergolados a serem reparados e pintados.

5.4 — Pintura do depésito de lixo: O depoésito de lixo devera passar reparos com argamassa de reboco e

posterior pintura nas mesmas especificacdes ja especificadas.
ey i BTy o7 e

Imagem 17 — Depésito de lixo a serem reparados e pintados.

5.5 — Pintura das grades: Todas as grades metalicas da ESF, deverao passar por lixamento e pintura de
galvanizagdo com galvanizador a frio nos pontos que necessitam de reparos (pontos de ferrugem), para posterior
pintura com tinta esmalte.

Para a realizacao deste servigo, as janelas dos consultérios que possuem tela mosqueteira deverdo ser
removidas e reinstaladas apos a realizagédo dos servi¢os.

6 — Servicos finais: Ao final dos servigos, toda a area dos novos revestimentos devera passar por uma limpeza
final de obra.

Os entulhos oriundos da reforma deverdo ser descartados em local devidamente licenciado de acordo com a

classe de cada residuo.
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Dos Servicos:

Os servigos devem seguir o memorial descritivo e projetos propostos em anexo.

A empresa deverd visitar o local e verificar dos servigos a serem executados para elaborar sua proposta.

A empresa devera apresentar Registro ou Anotacdo de Responsabilidade Técnica (RRT ou ART) de

responsavel técnico pela execugao dos servigos e outros.

Dos Complementos:

A empresa devera manter o local da obra sinalizada durante todo o periodo de execug¢do dos servigos.

A responsabilidade da seguranca dos operarios, transeuntes e veiculos sera inteiramente da empresa
executora dos servigos.

A obra deverd ser entregue limpa e em perfeito estado.

A empresa mesmo depois de entregue a obra sera responsavel pela garantia dos servigos executados.

A Planilha de Custos é referencial, devendo os servigos, quantidades e precos serem reavaliados pelas

empresas participantes da licitacao.

As propostas deverao contemplar materiais, mao-de-obra e encargos.

O prazo de concluséo desta obra é de 90 dias, a contar da ordem de inicio.

Capao da Canoa, 27 de marco de 2026.

Jonatas Luz Dariva
Eng.° Civil
CREA/RS 183.797
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