
  
Obra
Pavimentação - Capão da Canoa_R01

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 468.272,54

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8 494,84 41,90 564,62 606,52 335,20 4.516,96 4.852,16

 1.2  PMCC-SOS-
001 

Próprio Serviço de topografia para pavimentação de vias existentes - acompanhamento 
de greide e notas de serviço

m² 219600 0,47 0,36 0,21 0,57 79.056,00 46.116,00 125.172,00

 1.3  PMCC-SOS-
002 

Próprio Mobilização /desmobilização de equipamentos - pavimentação de vias urbanas unid. 6 11.059,36 0,00 13.555,45 13.555,45 0,00 81.332,70 81.332,70

 1.4  PMCC-SOS-
003 

Próprio Administração Local  - obras de pavimentação de vias urbanas mês 12 17.467,28 13.394,04 8.015,60 21.409,64 160.728,48 96.187,20 256.915,68

 2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO 3.305.276,69

 2.1  PMCC-SOS-
004 

Próprio Limpeza, varrição e lavagem de pista. m² 50000 3,04 1,04 2,68 3,72 52.000,00 134.000,00 186.000,00

 2.2  PMCC-SOS-
005 

Próprio Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-1C, para Obras de 
Reconstrução de Pavimentos (Ref. SINAPI 105757)

m² 50000 3,33 0,64 3,44 4,08 32.000,00 172.000,00 204.000,00

 2.3  PMCC-SOS-
006 

Próprio Execução de Pavimento com aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de 
Rolamento - Exclusive Carga e Transporte (Ref. SINAPI 95995)

m³ 1500 1.479,55 78,88 1.734,60 1.813,48 118.320,00 2.601.900,00 2.720.220,00

 2.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK
M

69291,9 1,92 0,22 2,13 2,35 15.244,22 147.591,74 162.835,96

 2.5  101002 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: T). AF_02/2026

T 3849,55 6,83 0,86 7,51 8,37 3.310,61 28.910,12 32.220,73

 3 REPERFILAGEM E CAPEAMENTO ASFÁLTICO [3-4] 8.875.575,24

 3.1  PMCC-SOS-
004 

Próprio Limpeza, varrição e lavagem de pista. m² 60000 3,04 1,04 2,68 3,72 62.400,00 160.800,00 223.200,00

 3.2  PMCC-SOS-
005 

Próprio Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-1C, para Obras de 
Reconstrução de Pavimentos (Ref. SINAPI 105757)

m² 60000 3,33 0,64 3,44 4,08 38.400,00 206.400,00 244.800,00

 3.3  PMCC-SOS-
006 

Próprio Execução de Pavimento com aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de 
Rolamento - Exclusive Carga e Transporte (Ref. SINAPI 95995)

m³ 1800 1.479,55 78,88 1.734,60 1.813,48 141.984,00 3.122.280,00 3.264.264,00

 3.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK
M

83150,28 1,92 0,22 2,13 2,35 18.293,06 177.110,09 195.403,15

 3.5  101002 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: T). AF_02/2026

T 4619,46 6,83 0,86 7,51 8,37 3.972,74 34.692,14 38.664,88

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2026 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande 
do Sul

22,57% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Página 1 de 3



  
Obra
Pavimentação - Capão da Canoa_R01

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2026 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande 
do Sul

22,57% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

 3.6  PMCC-SOS-
005 

Próprio Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-1C, para Obras de 
Reconstrução de Pavimentos (Ref. SINAPI 105757)

m² 60000 3,33 0,64 3,44 4,08 38.400,00 206.400,00 244.800,00

 3.7  PMCC-SOS-
006 

Próprio Execução de Pavimento com aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de 
Rolamento - Exclusive Carga e Transporte (Ref. SINAPI 95995)

m³ 2400 1.479,55 78,88 1.734,60 1.813,48 189.312,00 4.163.040,00 4.352.352,00

 3.8  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK
M

110867,22 1,92 0,22 2,13 2,35 24.390,79 236.147,17 260.537,96

 3.9  101002 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: T). AF_02/2026

T 6159,29 6,83 0,86 7,51 8,37 5.296,99 46.256,26 51.553,25

 4 FRESAGEM E CAPEAMENTO ASFÁLTICO 4.754.124,24

 4.1  96001 SINAPI FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR 
QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_10/2025

m² 50000 8,72 1,62 9,06 10,68 81.000,00 453.000,00 534.000,00

 4.2  101002 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: T). AF_02/2026

T 6415,92 6,83 0,86 7,51 8,37 5.517,69 48.183,56 53.701,25

 4.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK
M

32079,6 1,92 0,22 2,13 2,35 7.057,51 68.329,55 75.387,06

 4.4  PMCC-SOS-
005 

Próprio Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-1C, para Obras de 
Reconstrução de Pavimentos (Ref. SINAPI 105757)

m² 50000 3,33 0,64 3,44 4,08 32.000,00 172.000,00 204.000,00

 4.5  PMCC-SOS-
006 

Próprio Execução de Pavimento com aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de 
Rolamento - Exclusive Carga e Transporte (Ref. SINAPI 95995)

m³ 2000 1.479,55 78,88 1.734,60 1.813,48 157.760,00 3.469.200,00 3.626.960,00

 4.6  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK
M

92389,32 1,92 0,22 2,13 2,35 20.325,65 196.789,25 217.114,90

 4.7  101002 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: T). AF_02/2026

T 5132,74 6,83 0,86 7,51 8,37 4.414,16 38.546,87 42.961,03

 5 REPERFILAGEM E CAPEAMENTO ASFÁLTICO [2-3] 5.452.794,65

 5.1  PMCC-SOS-
004 

Próprio Limpeza, varrição e lavagem de pista. m² 50000 3,04 1,04 2,68 3,72 52.000,00 134.000,00 186.000,00

 5.2  PMCC-SOS-
005 

Próprio Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-1C, para Obras de 
Reconstrução de Pavimentos (Ref. SINAPI 105757)

m² 50000 3,33 0,64 3,44 4,08 32.000,00 172.000,00 204.000,00

 5.3  PMCC-SOS-
006 

Próprio Execução de Pavimento com aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de 
Rolamento - Exclusive Carga e Transporte (Ref. SINAPI 95995)

m³ 1000 1.479,55 78,88 1.734,60 1.813,48 78.880,00 1.734.600,00 1.813.480,00
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 5.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK
M

46194,66 1,92 0,22 2,13 2,35 10.162,83 98.394,62 108.557,45

 5.5  101002 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: T). AF_02/2026

T 2566,37 6,83 0,86 7,51 8,37 2.207,08 19.273,43 21.480,51

 5.6  PMCC-SOS-
005 

Próprio Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-1C, para Obras de 
Reconstrução de Pavimentos (Ref. SINAPI 105757)

m² 50000 3,33 0,64 3,44 4,08 32.000,00 172.000,00 204.000,00

 5.7  PMCC-SOS-
006 

Próprio Execução de Pavimento com aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de 
Rolamento - Exclusive Carga e Transporte (Ref. SINAPI 95995)

m³ 1500 1.479,55 78,88 1.734,60 1.813,48 118.320,00 2.601.900,00 2.720.220,00

 5.8  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK
M

69291,9 1,92 0,22 2,13 2,35 15.244,22 147.591,74 162.835,96

 5.9  101002 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: T). AF_02/2026

T 3849,55 6,83 0,86 7,51 8,37 3.310,61 28.910,12 32.220,73

 6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 408.696,40

 6.1  102512 SINAPI PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 31370 6,63 2,52 5,60 8,12 79.052,40 175.672,00 254.724,40

 6.2  102508 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 2520 49,85 16,22 44,88 61,10 40.874,40 113.097,60 153.972,00

Totais -> 1.755.570,6
3

21.509.169,1
3

23.264.739,7
6

Total sem BDI 18.985.027,21
Total do BDI 4.279.712,55
Total Geral 23.264.739,76

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Joel Marcos Ozimboski
Engenheiro Civil CREA RS 244.493
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